

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung			
CIG	--	Numero RDA	1002500242
CUP	B59B23000630005	RDA-Nr.	
Oggetto Gegenstand	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per adeguamento impianti speciali DC di Bolzano Ausführungsplanung und Bauüberwachung für die Anpassung von Sonderanlagen DC Bolzano		
RUP EPV	Roberto Fabbri	Data nomina Datum der Ernennung	01/01/2025
DEC	Alioscia Cavini	Referente tecnico Zuständiger Techniker	Roberto Fabbri
Settore / Bereich Service Area	RUN - 10JP0003	Service Nr.	-
CPV (nr. e descrizione /Nr. und Beschreibung)	71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 71241000-9 Durchführbarkeitsstudien, Beratungsdienste, Analysen		
Criteri ambientali minimi Mindestumweltkriterien	☐ Sì / Ja ☒ No / Nein		
Accessibilità Barrierefreiheit	☐ Sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità; Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen sind enthalten; ☒ Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l'oggetto dell'appalto non è destinato all'uso da parte di persone fisiche; Es sind keine Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen enthalten, da der Vertragsgegenstand nicht für die Nutzung durch physische Personen bestimmt ist; ☐ Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità con la giustificazione seguente: Es sind keine Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen enthalten, mit der folgenden Begründung:		
CCNL Applicabile Anwendbar CCNL	-		
Valore stimato Geschätzter Betrag (Euro - IVA esclusa / ohne MwSt.)	Contratto base / Basisvertrag € 35.556,52 Sesto quinto / sechste fünfte € 7.111,30 Inarcassa € 1.706,71 Prezzo complessivo / Gesamtpreis € 44.374,53		
Premesse / Prämissen			

Considerato che si rende necessaria l'acquisizione del servizio di progettazione esecutiva e Direzione Lavori per l'adeguamento degli impianti speciali del Data Center di Bolzano;

Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes von Ausführungsplanung und Bauüberwachung für die Anpassung von Sonderanlagen im Rechenzentrum in Bozen erforderlich ist;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen, „Bestimmungen für öffentliche Auftragsvergaben“

Visto il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 36/2023 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Kodex der öffentlichen Verträge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Beträge unterhalb der EU-Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten“;

Visto il Regolamento Acquisti per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 21.06.2023;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung für die Vergabe von Gütern und Dienstleistungen für einen Betrag unterhalb der EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Südtiroler Informatik AG am 21.06.2023 angenommen wurde;

Precisato che, ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.P. 16/2015 e art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro;

Festgehalten dass, gemäß Art. 28, Abs 2 des LG 16/2015 und Art. 58, Abs 2 des GvD Nr. 36/2023, der Auftrag nicht in einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da die vertraglichen Leistungen aus technischen oder funktionellen Gründen vom selben Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden sollten, da sie eng miteinander verbunden sind;

Preso atto che non si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenständlichen Einkaufs nicht auf die von der Auftragszentrale der Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird;

Dato atto che sono stati consultati i seguenti operatori economici Ing Michele Carlini, Thermostudio ed Energytech Ingegneri S.r.l. Hanno risposto i seguenti operatori economici: Energytech Ingegneri S.r.l.

Folgende Wirtschaftsteilnehmer wurden konsultiert Ing Michele Carlini, Thermostudio und Energytech Ingenieure GmbH. Folgende Wirtschaftsteilnehmer haben geantwortet: Energytech Ingenieure GmbH

Valutata la proposta economica dell'operatore economico Energytech Ingegneri S.r.l. congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze dell'Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati dall'Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot des Anbieters Energytech Ingenieure GmbH wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getätigten Einkäufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Dato atto che l'operatore economico individuato ai fini dell'aggiudicazione è iscritto all'elenco telematico degli operatori economici del portale SICP;

Vorausgesetzt, der für die Vergabe ausgewählte Wirtschaftsteilnehmer ist in das elektronische Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer des Portals ISÖV eingetragen;

Dato atto che l'affidatario non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, giacché in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici, per gli affidamenti di servizi e forniture fino a 140.000,00 euro e lavori fino a 150.000,00 euro, sono esonerate da tale verifica;

Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer nicht der Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor Vertragsabschluss unterliegt, da die Vergabestellen, welche die Vergabe von Dienstleistungs- und Lieferaufträgen bis zu einem Ausschreibungsbetrag von 140.000,00 Euro und Bauleistungsaufträgen bis zu einem Ausschreibungsbetrag von 150.000,00 Euro über elektronische Instrumente wahrnehmen, diese Kontrollen gemäß Art. 32 Abs. 1 LG Nr. 16/2015 i.G.F. nicht durchführen müssen.]

Vista la relazione del RUP sotto riportata.

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EPV.

Relazione del RUP / Bericht des EPV

IAA necessita di rivedere la situazione attuale degli impianti speciali a seguito dei requisiti imposti dall'Autorità Nazionale per la Cybersicurezza (ACN).

Al fine di rinnovare l'impiantistica, si rende necessaria una progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che andrà ad adeguare ed integrare l'impianto attualmente al servizio del Data Center di Bolzano.

Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- L'integrazione in un solo sistema (BMS) di tutta la parte relativa alla gestione fisica e di protezione che possa intercettare TUTTI gli allarmi e quindi indirizzare la gestione degli INCIDENTI;
- Creare un sistema di gestione degli asset che consenta di indirizzare al meglio tutta la parte legata al ciclo di vita ed in particolare della parte legata alla manutenzione (in tutte le sue forme);
- Controllo e monitoraggio in real time di tutti i parametri ambientali e degli impianti di servizio (antintrusione, TLC, BMS, controllo accessi, gestione automazione varia) relativi alla gestione dell'intero ciclo di vita del DC;
- Supporto alla gestione del "freddo" nelle server room sia in termini di disegno, sia di setup e gestione delle macchine, nonché della valutazione dei flussi ottimali di raffreddamento sui rack, intervenendo anche nella compartimentazione / indirizzo dei flussi frontali degli armadi;
- Adattamento o sostituzione degli impianti preesistenti come sotto dettagliato ai fini di sostituire impianti obsoleti o di integrare impianti esistenti con il sistema BMS.

Al fine di individuare un fornitore adeguato per la progettazione di quanto sopra riportato, è stata svolta una indagine informale. A tale indagine sono stati invitati tre fornitori (Ing Michele Carlini, Thermostudio ed Energytech Ingegneri S.r.l.).

Alla richiesta ha presentato offerta ed effettuato sopralluogo solo il fornitore Energytech Ingegneri S.r.l., il quale ha sottoposto una proposta in linea con quanto ricercato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico.

SIAG muss die aktuelle Situation der Spezialanlagen aufgrund der Anforderungen der Nationalen Behörde für Cybersicherheit (ACN) überprüfen.

Um die Anlagen zu erneuern, sind eine Ausführungsplanung, eine Bauleitung und eine Sicherheitskoordination in der Planungsphase erforderlich, um die derzeit im Rechenzentrum in Bozen genutzte Anlage anzupassen und zu integrieren.

Die Maßnahmen umfassen folgende Bereiche:

- Integration aller Aspekte der physischen Verwaltung und des Schutzes in einem einzigen System (BMS), das ALLE Alarme erfassen und somit die Verwaltung von VORFÄLLEN steuern kann;
- Schaffung eines Asset-Management-Systems, mit dem alle Aspekte des Lebenszyklus und insbesondere der Wartung (in all ihren Formen) optimal gesteuert werden können;

- Kontrolle und Überwachung aller Umweltparameter und Serviceanlagen (Einbruchschutz, TLC, BMS, Zugangskontrolle, verschiedene Automatisierungsmanagementsysteme) in Echtzeit im Zusammenhang mit der Verwaltung des gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums;
- Unterstützung bei der „Kühlungsmanagement“ in Serverräumen sowohl in Bezug auf die Planung als auch auf die Einrichtung und Verwaltung der Maschinen sowie die Bewertung der optimalen Kühlungsströme auf den Racks, auch durch Eingriffe in die Unterteilung/Ausrichtung der Frontströme der Schränke;
- Anpassung oder Austausch bestehender Anlagen, wie unten beschrieben, um veraltete Anlagen zu ersetzen oder bestehende Anlagen in das BMS-System zu integrieren.

Um einen geeigneten Lieferanten für die Planung des oben Genannten zu finden, wurde eine informelle Umfrage durchgeführt. Zu dieser Umfrage wurden drei Lieferanten eingeladen (Ing. Michele Carlini, Thermostudio und Energytech Ingegneri G.m.b.H.).

Auf die Anfrage hin hat nur der Lieferant Energytech Ingegneri G.m.b.H. ein Angebot unterbreitet und eine Besichtigung vor Ort durchgeführt. Dieser hat einen Vorschlag vorgelegt, der sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht den Anforderungen entspricht.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

☒	Il contratto <u>non determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679. Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag <u>nicht die Möglichkeit</u>, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.
☐	Il contratto <u>determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari: Der Auftragnehmer <u>bekommt</u> durch diesen Vertrag die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind: È quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento. Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessità DUVRI Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

☒	In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, <u>non sussiste</u>, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklärt, dass <u>keine Pflicht besteht</u>, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des GvD 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.
☐	Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, <u>è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"</u> (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden, vorkommen, <u>wurde gemäß Art. 26 des GvD 9. April 2008, Nr. 81, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst</u>, mit Angabe der Maßnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womöglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.
☐	Necessità di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui l'esecutore deve svolgere l'attività.

	Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Räumlichkeiten zu benennen, an welchen der Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen soll.		
☐	Necessità di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività sono liberi da persone e cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Es besteht die Notwendigkeit zu erklären, dass die Bereiche, in welchen die Tätigkeiten auszuführen sind, frei von Personen und Gegenständen sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis für den Beginn und die Weiterführung der Tätigkeit darstellt.		
Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG			
	Nr.	Importo/Betrag	
Contratto base / Basisvertrag	1	€ 35.556,52	
Proroga del contratto base / Verlängerung des Basisvertrages			
Sesto quinto / sechste fünfte	1	€ 7.111,30	
Inarcassa (4%)	1	€ 1.706,71	
Altre opzioni / Andere Optionen			
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG		€ 44.374,53	
Descrizione Beschreibung	Quantità Menge	Prezzo unitario Einheitspreis	Totale Gesamtpreis
Progettazione esecutiva / Ausführendes Design	1	€ 13.108,40	€ 13.108,40
Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione / Bauleitung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase	1	€ 22.448,12	€ 22.448,12
Sesto quinto / sechste fünfte			€ 7.111,30
Inarcassa (4%)			€ 1.706,71
Nota: gli importi si intendono in Euro IVA esclusa / Die Beträge verstehen sich in Euro ohne Mehrwertsteuer			
Prezzo complessivo / Gesamtpreis		€ 44.374,53	
Durata del contratto Dauer des Vertrages	La durata decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto stesso e si intende terminato con il termine dei lavori di implementazione dei nuovi impianti compresi di approvazione della contabilità finale, approvazione del certificato regolare esecuzione e consegna degli schemi as built, delle certificazioni necessarie e dei piani di manutenzione. Die Laufzeit beginnt mit dem Datum des Protokolls über den Beginn der Vertragserfüllung und endet mit dem Abschluss der Arbeiten zur Implementierung der neuen Anlagen, einschließlich der Genehmigung der Schlussabrechnung, der Genehmigung der ordnungsgemäßen Ausführungsbescheinigung und der Übergabe der Bestandspläne, der erforderlichen Zertifizierungen und der Wartungspläne.		
Finanziamento / Finanzierung			
Programma annuale Jahresprogramm	☐ Sì / Ja ID:	☐ No / Nein	

☒	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag			
☒	La presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea Das gegenständliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert. Bando/Misura: Finanziato FESR (fino al 30.06.2027) Indicazione del programma: "EFRE 2021-2027" Codice progetto EFRE2014 - CUP B59B23000630005 A copertura di € 44.374,53			
Informazioni sulla fatturazione / Angaben bezüglich der Rechnungsstellung				
Modalità di fatturazione Art und Weise der Rechnungsstellung		Progettazione esecutiva ☒ A collaudo positivo della documentazione progettuale Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (DL e CSE) ☒ A collaudo dei lavori di implementazione e consegna/approvazione del certificato di regolare esecuzione Ausführungsplanung ☒ Nach erfolgreicher Prüfung der Projektunterlagen Bauleitung und Sicherheitskoordination während der Ausführung (DL und CSE) ☒ Abnahme der Ausführungsarbeiten und Übergabe/Genehmigung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Kunde/cliente: WBE SIAG: WBE/Kst - cdc	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag (Euro - IVA esclusa / ohne MwSt.)
R1089-1 – R001	10JP0003	T025400000	100,00	€ 37.263,23
R1089-2 – R001	10JP0003	T025400000	100,00	€ 7.111,30
Informazioni sulla procedura di scelta del contraente Angaben bezüglich der Wahl des Vertragsnehmers				
Motivazione della scelta / Begründung der Wahl				

L'acquisto in oggetto è affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all'art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 come modificati dalla L.P. 140/2023 e art 3 del D.lgs. 36/2023. In particolare, l'affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i principi generali di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità.

Der gegenständliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015, geändert durch Landesgesetz 140/2023, und Art. 3 GvD 36/2023 angeführten Prinzipien durchgeführt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualität der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemäß den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Öffentlichkeit.

Procedura seguita per la scelta del contraente Beschreibung des Angewandten Verfahrens für die Wahl des Vertragsnehmers

- ☐ Procedura Aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023
Offenes Verfahren gemäß ex Art. 71 Gesetzvertr. Dekret 36/2023
- ☐ Procedura Ristretta ex art. 72 D.lgs. 36/2023
Beschränktes Verfahren gemäß ex Art.72 Gesetzvertr. Dekret 36/2023
- ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 così come modificato dall'art 9 L.P. 140/2023 e art. 76 D.lgs. 36/2023
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemäß ex Art. 25 Landesgesetz 16/2015, geändert durch Art. 9 Landesgesetz 140/2023, und Art. 76 Gesetzvertr. Dekret 36/2023
- ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE ex art. 76 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemäß ex Art. 76 Gesetzvertr. Dekret 36/2023 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen
- ☒ Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 ss.mm.ii. così come modificato dall'art 10 L.P.140/2023 (importi fino a € 140.000,00);
Direktvergaben gemäß Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge bis zu € 140.000,00)
- ☐ Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici ove esistenti ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 come modificata dall'art 10 della L.P. 140/16. (importi da € 140.000,00 alle soglie comunitarie):
Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemäß Art. 26 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änd. und Erg. (Beträge von € 140.000,00 bis zur EU-Schwelle)
- ☐ Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 512, L. 208/2015:
Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemäß Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015
- ☐ Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)
Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgeführtes Verfahren

Portale telematico Internet-Portal	☐ MEPAB
	☐ MEPA / CONSIP
	☒ SICP
	☐ Altro / Anderes: ...

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer

Denominazione Bezeichnung	P.IVA MwSt.	C.F. St. Nr.	Sede Legale Rechtsitz	PEC ZEP	Referente Ansprechpartner
Energytech G.m.b.H./S.r.l	02521000212	02521000212	via Negrelli-Straße 13b I – 39100 Bozen/Bolzano	energytechmbh@pec.it	Mirella Abate mirella.abate@energytech.it

Il Direttore Generale della Stazione Appaltante Informatica Alto Adige SpA (p.iva 01468500218) /Der Generaldirektor der Vergabestelle Südtiroler Informatik AG (MwSt. 01468500218)
DETERMINA / BESTIMMT

- Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto del servizio di progettazione esecutiva e Direzione Lavori per l'adeguamento degli impianti speciali del Data Center di Bolzano mediante Richiesta di Offerta e successivo contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 37.263,23 comprensivo inarcassa e iva esclusa. L'importo complessivo del contratto, inclusa l'opzione, è pari a € 44.374,53 iva esclusa.

Aus den in der Prämisse genannten Gründen den Erwerb von Ausführungsplanung und Bauüberwachung für die Anpassung von Sonderanlagen im Rechenzentrum in Bozen mittels Angebotsanfrage und anschließendem Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen für einen Betrag von € 37.263,23 samt inarcassa und ohne MwSt zu genehmigen. Der Gesamtbetrag des Vertrags, einschließlich der Option, beläuft sich auf € 44.374,53 ohne MwSt.

- Di procedere con le attività necessarie per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Marta Peducci in qualità di Autorità di gara / seggio di gara.

Mit den für die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehörde / Wettbewerbsbehörde zu ernennen.

Allegati / Anlagen

☒	Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi. Erklärung bezüglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen.
☒	Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklärung gemäß Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und 47 del/des D.P.R. nr.445/2000
☒	Analisi di mercato: offerte delle ditte. Marktanalyse: Angebote der Firmen.
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
☐	DUVRI
☒	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage

Responsabile Unico Progetto (RUP)
Einziger Projektverantwortliche (EPV)
Roberto Fabbri

Responsabile Finance
Leiter Finance
Irsara Felix

Autorizzazione / Genehmigung

Direttore Generale
Generaldirektor
Gasslitter Stefan

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____