

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung

CIG	A015CA785F	Numero RDA	1002300129
CUP	-	RDA-Nr.	
Oggetto Gegenstand	Adesione a Convenzione Servizi ICT - Lotto 2- SAP S4 Demanio Fase 1 Beitritt zur ICT-Dienstleistungsvereinbarung - Los 2 - SAP S4 Staatliches Eigentum Phase 1		
RUP EVV	Richard Mittermair	Data nomina Datum der Ernennung	04.07.2023
Referente tecnico Zuständiger Techniker	Moser Norberto		
Settore Bereic h / Service Area	CoC 10SA0009	Service Nr.	
CPV (nr. e descrizione) (Nr. und Beschreibung)	72220000-3 Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica 72220000-3 Systemberatung und technische Beratung		
Criteri ambientali minimi Mindestumweltkriterien	☐ Sì / Ja ☒ No / Nein		
Valore stimato Geschätzter Betrag	€ 158.495,00 senza IVA. / ohne MwSt.		

Premesse / Prämissen

Considerato che si rende necessaria l'acquisizione del servizio di "SAP S4 Demanio Fase 1";

Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes von „SAP S4 Staatliches Eigentum Phase 1“ erforderlich ist;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen, „Bestimmungen für öffentliche Auftragsvergaben“

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Nach Einsichtnahme in das gesetzvertretende Dekret Nr. 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Kodex der öffentlichen Verträge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Beträge unterhalb der EU-Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten“;

Visto il Regolamento Acquisti per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung für die Vergabe von Gütern und Dienstleistungen für einen Betrag unterhalb der EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Südtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen wurde;

Preso atto che si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenständlichen Einkaufs auf die von der Auftragszentrale der Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird;

Considerato che si intende aderire alla Convenzione Quadro ACP “Servizi ICT” Lotto 2;

Festgestellt, dass zur Durchführung der fraglichen Betrauung beabsichtigt wird, dem AOV-Rahmenvereinbarung „IKT-Dienste“ Los 2 beizutreten;

Valutata la proposta economica dell'operatore economico RTI NTT DATA ITALIA S.p.A. - DERGA CONSULTING S.p.A. - GPI S.p.A. congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze dell'Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati dall'Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot der Bietergemeinschaft NTT DATA ITALIA AG, GPI AG, DERGA CONSULTING AG wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getätigten Einkäufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EVV;

Relazione del RUP / Bericht des EVV

Il presente acquisto riguarda il progetto “S4 Enti Strumentali”, in particolare le attività **Prepare** ed **Explore** per l'Ente Strumentale “Agenzia Demanio Provinciale”.

L'obiettivo del progetto “S4 Enti Strumentali” è l'individuazione, lo studio e l'implementazione di tutte le attività comuni, definite building blocks, che dovranno poi essere utilizzate per la migrazione di tutti gli Enti Strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano. Unitamente alla definizione dei building blocks, per ogni specifica fase progettuale prevista dalla roadmap generale di programma, si prevedono delle specifiche fasi di analisi, di configurazione e di migrazione dei dati per i singoli Enti Strumentali.

In riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo, nello specifico, lo scopo del presente acquisto è la definizione di tutte le attività necessarie alla predisposizione e messa in produzione del sistema S4, e delle relative integrazioni previste dal piano di programma, per l'Ente Strumentale Agenzia Demanio Provinciale.

Vista la complessità dell'ente in oggetto si è suddiviso il progetto in fasi ben definite, queste sono:

- Prepare
- Explore
- Realize
- Deploy
- Run

Come anticipato il presente piano riguarda le attività di Prepare and Explore definite come segue.

La fase progettuale **Prepare** corrisponde alla fase iniziale del progetto. Comprende le seguenti attività:

- Setup di progetto e Assessment iniziale e rilevazione delta: A partire da quanto predisposto nella fase di fit-gap analysis tra il Global Template e l'Ente Strumentale Agenzia Demanio Provinciale questa fase di ponte ha l'obiettivo di verificare con il cliente l'effettiva necessità di procedere con l'approfondimento dei delta rilevati.
- Configurazione base e specifiche di configurazione: Corrisponde alle attività di configurazione del sistema per l'Ente Strumentale Agenzia Demanio Provinciale. A partire quindi dalle attività che sono state effettuate per l'Ente Strumentale Laimburg si dovrà procedere con la configurazione delle informazioni specifiche per l'Ente Strumentale Agenzia Demanio Provinciale. In particolare, saranno configurati secondo il global template i moduli FI, MM (escluse integrazioni), SD, CO.

La fase progettuale **Explore** contiene le attività necessarie per l'approfondimento e l'analisi delle differenze specifiche tra i processi richiesti e previsti per l'Ente Strumentale Demanio e quanto invece previsto dai processi definiti nel Global Template. Questa fase comprende le seguenti attività:

- Analisi delta: Corrisponde alle attività di analisi di dettaglio delle differenze, determinate durante la fase di Fit-Gap Analysis, tra i processi compresi nel Template Globale e i processi invece previsti per l'Ente Strumentale Demanio.
- Validazione della soluzione: Si richiede vengano predisposti gli incontri necessari, con il personale di riferimento dell'Ente Strumentale Demanio, al fine di validare l'analisi dei delta (vedi punto di cui sopra).

Essendo attiva la Convenzione Quadro ACP - Servizi ICT - Lotto 2 "Servizi informatici ICT per applicazioni commerciali" si è proceduto ad inviare il Piano dei Fabbisogni all'aggiudicatario della stessa. Il Fornitore ha risposto entro il termine stabilito con Piano dei Servizi, quest'ultimo rispondente al fabbisogno richiesto.

Dieser Einkauf betrifft das Projekt "S4 Hilfskörperschaften", insbesondere die **Prepare** and **Explore** Aktivitäten für die Hilfskörperschaft "Agentur Landesdomäne".

Ziel des Projekts "S4 Hilfskörperschaften" ist die Identifizierung, Untersuchung und Umsetzung aller gemeinsamen Aktivitäten, die als Building Blocks definiert sind und für die Migration aller Hilfskörperschaften der Autonomen Provinz Bozen verwendet werden sollen. Zusammen mit der Definition der Building Blocks sind für jede im allgemeinen Roadmap vorgesehene spezifische Projektphase spezifische Analyse-, Konfigurations- und Datenmigrationsphasen für die einzelnen Hilfskörperschaften vorgesehen.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen im vorigen Absatz besteht der Zweck dieses Einkaufs insbesondere in der Definition aller Aktivitäten, die zur Vorbereitung und Inbetriebnahme des S4-Systems und der damit verbundenen, in der Roadmap vorgesehenen Integrationen für die vom Land abhängige Hilfskörperschaft Agentur Landesdomäne erforderlich sind.

In Anbetracht der Komplexität der fraglichen Einrichtung wurde das Projekt in genau definierte Phasen unterteilt, und zwar in folgende:

- Prepare
- Explore
- Realize
- Deploy
- Run

Wie zu erwarten, umfasst dieser Plan die Aktivitäten Prepare und Explore, die wie folgt definiert sind.

Die Projektphase **Prepare** entspricht der Anfangsphase des Projekts. Sie umfasst die folgenden Aktivitäten:

- Projekt-Setup und anfängliche Bewertung und Delta-Erkennung: Ausgehend von dem, was in der Phase der Fit-Gap-Analyse zwischen der Globalen Vorlage und dem Landesverwaltungsamt vorbereitet wurde, hat diese Überbrückungsphase das Ziel, mit dem Kunden die tatsächliche Notwendigkeit zu verifizieren, mit der Delta-Erkennung fortzufahren.
- Grundkonfiguration und Konfigurationsspezifikationen: Dies entspricht den Systemkonfigurationsaktivitäten für die vom Land abhängige Hilfskörperschaft Agentur Landesdomäne. Ausgehend von den Aktivitäten, die für die Hilfskörperschaft Laimburg durchgeführt wurden, ist es daher notwendig, mit der Konfiguration der spezifischen Informationen für die Hilfskörperschaft vom Land abhängige Hilfskörperschaft fortzufahren. Dies betrifft insbesondere die Module FI, MM (ohne Integrationen), SD, CO.

Die Projektphase **Explore** umfasst die Aktivitäten, die für die eingehende Untersuchung und Analyse der spezifischen Unterschiede zwischen den für die Hilfskörperschaft Landesdomäne erforderlichen und geplanten Prozessen und den im Global Template definierten Prozessen erforderlich sind. Diese Phase umfasst die folgenden Tätigkeiten:

- Delta-Analyse: Entspricht den Aktivitäten der detaillierten Analyse der Unterschiede, die in der Phase der Fit-Gap-Analyse zwischen den in der Global Template enthaltenen Prozessen und den stattdessen für die Hilfskörperschaft Landesdomäne vorgesehenen Prozessen festgestellt wurden.

- Validierung der Lösung: Zur Validierung der Delta-Analyse sind die notwendigen Treffen mit den Ansprechpartnern der Hilfskörperschaft Landesdomäne erforderlich (siehe oben).

Da die AOV-Rahmenvereinbarung - IKT-Fachdienstleistungen - Los 2 "IKT-Fachdienstleistungen für kommerzielle Anwendungen" aktiv war, wurde der Bedarfsplan an den erfolgreichen Wirtschaftsempfänger geschickt. Der Lieferant antwortete innerhalb der Frist mit einem Serviceplan, der den Anforderungen entsprach.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

☐	Il contratto <u>non determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679. Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag <u>nicht die Möglichkeit</u>, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.
☒	Il contratto <u>determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari: Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind: Provincia Autonoma di Bolzano, Agenzia per il Demanio. È quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento. Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessità DUVRI Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

☒	In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, <u>non sussiste</u>, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklärt, dass <u>keine Pflicht besteht</u>, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.
☐	Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, <u>è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"</u> (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden, vorkommen, <u>wurde gemäß Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst</u>, mit Angabe der Maßnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womöglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.
☐	Necessità di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui l'esecutore deve svolgere l'attività.

	Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Räumlichkeiten zu benennen, an welchen der Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen soll.		
☐	Necessità di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività sono liberi da persone e cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Es besteht die Notwendigkeit zu erklären, dass die Bereiche, in welchen die Tätigkeiten auszuführen sind, frei von Personen und Gegenständen sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis für den Beginn und die Weiterführung der Tätigkeit darstellt.		
Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG			
		Nr.	Euro
Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.)		1	€ 158.495,00
Proroga del contratto base / Verlängerung des Basisvertrages		-	-
Altre opzioni / Andere Optionen		-	-
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG			€ 158.495,00
Descrizione Beschreibung	Quantità Menge	Prezzo unitario Einheitspreis	Totale Gesamtpreis
Servizi inerenti SAP S4 Demanio Fase 1	1	€ 158.495,00	€ 158.495,00
SAP S4 Staatliche Immobiliendienstleistungen Phase 1			
Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 158.495,00
Durata del contratto Dauer des Vertrages	Dal verbale di avvio all'esecuzione sino al 30.04.2024 Ab dem Protokoll über den Beginn der Ausführung bis zum 30.04.2024		
Finanziamento / Finanzierung			
Programma annuale Jahresprogramm		☐ Sì / Ja ID:	☒ No / Nein
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag	INC2022.106_S4Hana.LAI_FOR INC2023.068_CHANGE (quota per € 158.495,00)	
☐	La presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea Das gegenständliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert. Bando/Misura: _		
Informazioni sulla fatturazione - Angaben bezüglich der Rechnungsstellung			

Modalità di fatturazione Art und Weise der Rechnungsstellung		☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Arbeiten		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
C-149 – P003	10SA0009	E210012300	100,00	€ 158.495,00
Informazioni sulla procedura di scelta del contraente Angaben bezüglich der Wahl des Vertragsnehmers				
Motivazione della scelta / Begründung der Wahl				
L'acquisto in oggetto è affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all'art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, l'affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i criteri generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Der gegenständliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 30 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 angeführten Prinzipien durchgeführt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualität der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemäß den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Öffentlichkeit.				
Procedura seguita per la scelta del contraente Beschreibung des Angewandten Verfahrens für die Wahl des Vertragsnehmers				
☐ Procedura Aperta <u>ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> <i>Offenes Verfahren gemäß Art. 60 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Procedura Ristretta <u>ex art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> <i>Beschränktes Verfahren gemäß Art. 61 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. <i>Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemäß Art. 25 Landesgesetz 16/2015 und Art. 63 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE <u>ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> <i>Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemäß Art. 63 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi fino a € 40.000,00); <i>Direktvergaben gemäß Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge bis zu € 40.000,00)</i> ☐ Affidamento diretto ex art. 51 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni da L. n. 108/2021 (importi da € 40.000,00 fino a € 139.000,00); <i>Direktvergaben gemäß Art. 51 Gesetzdekret 77/2021 Ergänzungen mit Änderungen vom Gesetz Nr. 108/2021 (Beträge von € 40.000,00 bis zu € 139.000,00)</i> ☐ Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 139.000,00 a € 150.000,00); <i>Direktvergaben nach Anhörung von mindestens drei Unternehmen gemäß Art. 26, Absatz 4 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge von € 139.000,00 bis € 150.000,00)</i> ☐ Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici <u>ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 150.000,00 alle soglie comunitarie);</u> <i>Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemäß Art. 26 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änd. und Erg. (Beträge von € 150.000,00 bis zur EU-Schwelle)</i>				

☒ Adesione a Convenzione / Contratto quadro <u>ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e art. 1, comma 512, L. 208/2015:</u> <u>Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemäß Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Landesgesetz 16/2105 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015</u>					
☐ Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP) <i>Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgeführtes Verfahren</i>					
Portale telematico Internet-Portal		☐ MEPAB ☐ MEPA / CONSIP ☒ SICP ☐ Altro Anderes:			
Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer					
Denominazione Bezeichnung	P.IVA MwSt.	C.F. St. Nr.	Sede Legale Rechtsitz	PEC ZEP	Referente Ansprechpartner
RTI NTT DATA ITALIA S.p.A. - DERGA CONSULTING S.p.A. - GPI S.p.A.	07988320011	00513990010	Milano, Viale Cassala n°14/a cap. 20143	accordoquadr oacplotto2.ntt data@legalmai lit	Alessandro De Simone
Il Direttore Generale Der Generaldirektor DETERMINA / BESTIMMT					
- Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto di "SAP S4 Demanio Fase 1" mediante Richiesta di Offerta / RDO e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 158.495,00 IVA escl. Aus den in der Prämisse genannten Gründen den Erwerb von „SAP S4 Staatliches Eigentum Phase 1“ mittels Angebotsanfrage / bzw. RDO und anschließendem Auftrag bzw. Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen für einen Betrag von 158.495,00 €, ohne MwSt. zu genehmigen. - Di procedere con le attività necessarie per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Marta Peducci in qualità di Autorità di gara. Mit den für die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehörde zu ernennen.					
Allegati / Anlagen					
☒	Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi. Erklärung bezüglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen.				
☒	Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklärung gemäß Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und 47 del/des D.P.R nr.445/2000				
☒	ricevuta CIG. CIG-Quittung				
☒	Analisi di mercato: offerte delle ditte. Marktanalyse: Angebote der Firmen.				

☐	Verifiche su CONSIP e MEPA CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
☐	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher Alfredo Iellici	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN