Sudtiroler Informatik as
Informatica Alto Adige s

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung

CIG B74BF4314B Numero RDA

RDA-NTt. 1002500092
CUP _
Oggetto Implementazione SAP S4 Protezione Civile - Fase 2 (ACP - ICT 1.2)
Gegenstand Implementierung SAP S4 Zivilschutz - Phase 2 (AOV — ICT L2)
RUP Alfredo Iellici D siermtne 01/01/2025
EVV Datum der

Ernennung
Referente tecnico Norberto Moser
Zustindiger Techniker
Settore f St v coc Service Nr. 5451
Bereich
CPV 72220000-3 Setvizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

(nr. e descrizione)
(Nr. und Beschreibung)

72220000-3 Systemberatung und technische Beratung

Criteri ambientali minimi

Mindestumweltkriterien

OsSi/Ja
X No / Nein

Accessibilita
Barrierefreiheit

Sono compresi criteri di accessibilita per le persone con disabilita;

Zuginglichkeitskriterien fir Personen mit Behinderungen sind enthalten;

0 Non sono compresi criteti di accessibilita per le persone con disabilita perché 'oggetto
dell’appalto non ¢ destinato all'uso da parte di persone fisiche;

Es sind keine Zuginglichkeitskriterien fir Personen mit Behinderungen enthalten, da der
Vertragsgegenstand nicht fir die Nutzung durch physische Personen bestimmt ist;

O Non sono compresi criteti di accessibilita per le persone con disabilita con la
giustificazione seguente: -.

Es sind keine Zuginglichkeitskriterien fiir Personen mit Behinderungen enthalten, mit der
folgenden Begriindung: -.

Valore stimato

Geschitzter Betrag

€ 259.440,00 senza IVA. / ohne MwSt.

Premesse / Primissen

Considerato che si rende necessaria 'acquisizione del servizio di “Implementazione SAP S4 Protezione Civile - Fase 27;

Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes bzw. der Lieferung von ,,Implementierung SAP S4 Zivilschutz - Phase 2 erfordetlich ist;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;
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Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Anderungen und Erginzungen,
»Bestimmungen fiir 6ffentliche Auftragsvergaben®

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per P'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erginzungen (Kodex der
Offentlichen Vertridge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von 6ffentlichen Auftrigen fir Betrige unterhalb der EU-
Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi’;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22.0Oktober 1993 und nachtr. Anderungen und Erginzungen ,,Regelung des
Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten®;

Visto il Regolamento Acquisti per I'affidamento di beni e servizi di importo infetiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di
Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung fiir die Vergabe von Gilitern und Dienstleistungen fiir einen Betrag unterhalb der EU-
Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Sudtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen wurde;

Preso atto che si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per
’acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenstindlichen Einkaufs auf die von der Auftragszentrale der
Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfiigung gestellten Mittel zurtickgegriffen wird,;

Considerato che si intende aderire alla Convenzione Quadro ACP “Servizi ICT” LOTTO 2” Servizi informatici ICT per applicazioni
commerciali’;

Festgestellt, dass zur Durchfithrung der fraglichen Betrauung beabsichtigt wird, dem AOV-Rahmenvereinbarung ,,JK'T-Dienste” LOS
2, JKT-Fachdienstleistungen fir kommerzielle Anwendungen” beizutreten;

Valutata la proposta economica del’RTT NTT DATA ITALIA S.p.A., GPI S.P.A., DERGA CONSULTING S.P.A. congrua sotto il
profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze del’ Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti
acquisti formalizzati dall’ Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot der Bietergemeinschaft NTT DATA ITALIA AG, GPI AG, DERGA CONSULTING AG wird als geeignet bewertet,
es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der
Verwaltung getitigten Einkdufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EVV.

Relazione del RUP / Bericht des EVV

La determina a contrarte in oggetto ¢ relativa alle attivita di configurazione ed implementazione del sistema SAP S/4 Hana per l'ente
sttumentale PAB “Protezione Civile”.

Questo acquisto segue con continuita e complementarita il precedente ACP L2 — SAP S4 Protezione Civile - FASE 1; si richiede
pertanto il servizio di completamento delle implementazioni e configurazioni che caratterizzano la societa Protezione Civile, rispetto
alla Model company Ente Strumentale.

Data la complessita dell’Ente si ¢ deciso, assieme al cliente, di suddividere il progetto in due fasi:
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®  Protezione Civile Fase 1 - configurazione core (corrispondente ai moduli previsti nella model company) ed analisi di dettaglio
dei fit & gap.

®  Protezione Civile Fase 2 (per il quale si richiede "acquisto dei servizi di realizzazione)
o Implementazione e configurazione dei requisiti Fit & Gap secondo quanto definito nell’analisi della Fase 1.
o Analisi, configurazione ed implementazione dei Gap rispetto alla model company per il processo di gestione Acquisti
(modulo MM).

Nel particolare tramite questo acquisto si richiede quindi la realizzazione delle personalizzazioni specifiche per I'ente Protezione Civile,
emerse inizialmente nel corso della Business Analysis e successivamente analizzate in dettaglio nella Fase 1 di progetto, inerenti i moduli
di:

e Contabilita

¢ Controlling

® Vendite

e Interfacce

nonché le attivita di Configurazione ed implementazione delle personalizzazioni del modulo SAP-MM per la gestione del processo
Ciclo passivo.

11 dettaglio degli interventi richiesti ¢ specificato nel Piano dei Fabbisogno.

Al fine di soddisfare tale fabbisogno ¢ stata individuato il lotto 2 della convenzione ACP “Servizi ICT”. Si ¢ provveduto all’invio del
piano dei fabbisogni e si ritiene che il piano dei servizi ricevuto sia congruo sia dal punto di vista economico che tecnico. Si procede
dunque con I'adesione a detta convenzione.

Die vorliegende Vertragsschlussbestimmung bezieht sich auf die Konfigurations- und Implementierungstitigkeiten des Systems ,,SAP
S/4 Hana“ fur die von der APB abhingigen Korpeschaft ,,Zivilschutz®.

Dieser Kauf kann als Fortsetzung und Erginzung des vorhergehenden Abschnittes: AOV L2 - SAP §4 Zivilschutz - PHASE 1,
betrachtet werden. Die Dienstleistungen werden nidmlich fir die Vervollstindigung der Implementierungen und Konfigurationen des
sich in der Koérperschaft Zivilschutz im Einsatz befindlichen Systems bendtigt.

Angesichts der Komplexitit der Organisation wurde gemeinsam mit dem Kunden beschlossen, das Projekt in zwei Phasen zu
unterteilen:

® Phase 1 des Zivilschutzes - Kernkonfiguration (entsprechend den im Modellunternehmen bereitgestellten Modulen) und
detaillierte Fit & Gap-Analyse.

®  Phase 2 des Zivilschutzes (fur die der Kauf von Implementierungsdienstleistungen beantragt wird).

- Implementierung und Konfiguration der Fit & Gap-Anforderungen, wie sie in der Analyse der Phase 1 definiert wurden.
- Analyse, Konfiguration und Implementierung der Gaps in Bezug auf das Modellunternehmen fir den
Einkaufsmanagementprozess (MM-Modul).

Konkret wird durch diesen Kauf die Umsetzung der spezifischen Anpassungen fir die Organisation Zivilschutz, die sich zunidchst
wihrend der Business-Analyse herauskristallisiert haben und anschlieBend in Phase 1 des Projekts detailliert analysiert wurden, fir
folgende Module ermdglicht:

®  Buchhaltung
¢ Controlling

®  Vertrieb

®  Schnittstellen

Ebenfalls enthalten sind die Konfigurations- und Implementierungsaktivititen die im Zuge der Anpassungen des SAP-MM-Moduls fiir
die Verwaltung des Passivkreislaufs notwendig wurden.

Die Einzelheiten der erforderlichen Eingriffe sind im Bedarfsplan aufgefiihrt.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde Los 2 des AOV-Ubereinkommens "TKT-Dienstleistungen" ermittelt. Der Bedarfsplan
wurde ibermittelt und es wird davon ausgegangen, dass der erhaltene Serviceplan sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer
Sicht angemessen ist. Der Beitritt zu diesem Ubereinkommen wird daher vollzogen.
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Testo tradotto in tedesco con 1 ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Ubersetzungswerkzeugen ins Deutsche tibersetzt

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

1l contratto non determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.Igs.
196/2003 ¢ del Reg. (UE) 2016/679.

O Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag nicht die Mdglichkeit, in personenbezogene Daten gemil GvD
196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.

Il contratto determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.Igs.
196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguent titolati: Protezione Civile.

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Méglichkeit, in personenbezogene Daten gemill GvD
196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind:
Bevolkerungsschutz.

E quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento.

Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessita DUVRI
Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell’art. 26, co. 3 bis del D.gs. 9 aprile 2008 n. 81, I'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).

In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklirt, dass
keine Pflicht besteht, das Dokument fiir die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz
3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.

Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ¢ stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
g p bl b
Interferenze” (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
I’appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
pp p > p s
interferenza, nonché dei relativi costi.

0 In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgefithrt werden,
vorkommen, wurde gemil3 Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, das Dokument fiir die Bewertung
der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst, mit Angabe der MaBnahmen, um die Risiken durch Interferenzen,
womdglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden
Sicherheitskosten.

Necessita di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui 'esecutore deve svolgere Pattivita.

0 Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Riumlichkeiten zu benennen, an welchen der
Auftragnehmer seine Titigkeit ausfithren soll.

Necessita di dichiarate che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita sono libeti da persone e cose ovvero che
in ogni caso lo stato attuale degli ambienti ¢ tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dell’attivita.

0 Es besteht die Notwendigkeit zu erkliren, dass die Bereiche, in welchen die Titigkeiten auszufithren sind, frei von
Personen und Gegenstinden sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis fiir den
Beginn und die Weiterfithrung der T4tigkeit darstellt.

Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG

Nr. Euro
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Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.)

€ 259.440,00

Proroga del contratto base / Vetlingerung des Basisvertrages

Altre opzioni / Andere Optionen

Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG

€ 259.440,00

Descrizione

Beschreibung

Quantita

Menge

Prezzo unitario

Einheitspreis

Totale

Gesamtpreis

Attivita progettuali a corpo per il
modulo MM/

Pojektaktivititen mit
Pauschalabrechnung fiir das Modul
MM

173,5 gg/ Tage

€ 368,00

€ 63.848,00

Configurazione ed implementazione
dei requisiti Nice-to-Have /

Konfiguration und Implementierung
von Nice-to-Have-Anforderungen

231,50 gg/ Tage

€ 368,00

€ 85.192,00

Configurazione ed implementazione
dei requisitt Must-Have/

Konfiguration und Implementierung
von Must-Have-Anforderungen

300 gg/ Tage

€ 368,00

€ 110.400,00

Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)

€ 259.440,00

Durata del contratto

Dauer des Vertrages

Dalla data del verbale di avvio fino al 30.07.2026.
Ab dem Datum des Berichts tber die Aufnahme der Titigkeit — bis am 30.07.2026.

Finanziamento / Finanzierung

von SIAG finanziert

Programma annuale Osi/Ja X No / Nein
Jahresprogramm D:
O Finanziato da SIAG

X Coperto da incarico specifico

Abgedeckt durch spezifischen Auftrag

INC2025.044 (a copertura di € 259.440,00)

Bando/Misura: -

O La presente procedura di gara ¢ finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
Das gegenstindliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus
den von den Strukturfonds der Europidischen Union kofinanzierten Programmen finanziert.

Informazioni sulla fatturazione - Angaben beziiglich der Rechnungsstellung
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Modalita di fatturazione a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Arbeiten
Art und Weise der Rechnungsstellung X Le attivita a consumo verranno rendicontate mensilmente. /

Die verbrauchsabhingigen Aktivititen werden auf monatlicher Basis
abgerechnet.

Assegnazione costi / Kostenzuweisung

Numero piano Kunde/cliente: WBE Conto % Importo fisso
Nummer Plan SIAG: WBE/Kst - cdc Konto Fixbetrag
C-256-4/P002 P.2509.002.02 E210012300 100,00 € 259.440,00

Informazioni sulla procedura di scelta del contraente
Angaben beziiglich der Wahl des Vertragsnehmers

Motivazione della scelta / Begriindung der Wahl

L’acquisto in oggetto ¢ affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. In particolare, 'affidamento garantisce la qualita delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i criteri generali di
economicita, efficacia, tempestivita e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e
pubblicita.

Der gegenstindliche Ankauf wutrde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 30 Gesetzesvertr. Dekret
50/2016 angefithrten Prinzipen dutrchgefiihrt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualitit der Dienstleistung und das Verfahren
erfolgt gemil3 den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivitit, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien
Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, VerhiltnismiBigkeit und Offentlichkeit.

Procedura seguita per la scelta del contraente
Beschreibung des Angewandten Verfahrens fiir die Wahl des Vertragsnehmers

O Procedura Aperta ex art. 60 D.Jgs. 50/2016 ¢ s.m.i.
Offenes Verfabren gemdf; Art. 60 Gesetzvertr. Dekret 50/ 2016 und nachtr. Andernngen und Erginzungen

O Procedura Ristretta ex art. 61 D.Jgs. 50/2016 e s.m.i.
Beschriinktes Verfabren gemdaff Art. 61 Gesetzvertr. Dekret 50/ 2016 und nachtr. Anderungen und Erginzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art. 63 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

Verhandlungsverfabren obne vorberige 1 erdffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemaf§ Art. 25 Landesgesetz 16/ 2015 und Art.
63 Gesetzpertr. Dekret 50/ 2016 und nachtr. Anderungen und Erginzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE ex art. 63 D.1gs. 50/2016 e s.m.i.

Verbandlungsverfabren obne vorherige 1V erdffentlichung der Ausschreibung unterbalb der EU-S chwelle gemdff Art. 63 Gesetzpertr. Dekret 50/ 2016 und
nachtr. Anderungen und Erginzungen

O Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (impotti fino a € 40.000,00);
Direktvergaben gemdff Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/ 2015 und nachtr. Andernngen und Erginzungen (Betrige bis zu € 40.000,00)

O Affidamento diretto ex art. 51 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni da L. n. 108/2021 (impotti da € 40.000,00 fino a €
139.000,00);
Direktvergaben gemdff Art. 51 Gesetzdekret 77/ 2021 Erginzungen mit Andernngen vom Gesetz Nr. 108/ 2021 (Betriige von € 40.000,00 bis zu €
139.000,00)

O Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatoti economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i . (importi da €
139.000,00 a € 150.000,00);

Direktvergaben nach Anhirung von mindestens drei Unternehmen gemdf§ Art. 26, Absaty 4 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Anderungen und
Ergédnzungen (Betrdage von € 139.000,00 bis € 150.000,00)

vers. 16 — in vigore dal 09/01/2025



Sudtiroler Informatik as
Informatica Alto Adige s

O Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatoti economici ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 150.000.00
alle soglie comunitarie):

Verhandlungsverfabren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemif§ Art. 26 Landesgesery 16/2015 u. nachtr. And._und Ery.
(Betriige von € 150.000.00 bis zur BU-S chwelle)

Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter I.P. 1/2002, art. 5 ¢ 38, comma 2, L.P. 16/2015 ¢ art. 1, comma 512, 1.
208/2015:;

Beitritt zu Konventionen bzmw. Rabmenvereinbarungen gemalf Art. 21 ter Iandesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Iandesgesetz 16/ 2105 und
Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015

O Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)
Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgefiibrtes Verfabren

Portale telematico | [ MEPAB

Internet-Portal O MEPA / CONSIP

SICP

O Altro Anderes: .............

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer

Denominazione P.IVA C.F. Sede Legale PEC Referente
Bezeichnung MwSt. St. Nr. Rechtsitz ZEP Ansprechpartner
RTINTT Data Italia | 07988320011 0513990010 Via Ernesto Calindri | accordoquad | Alessandro De Simone
Spa — Derga n°4 cap. 20143- roacplotto2.n
Consulting Spa - GPI Milano ttdata@legal
Spa mail.it

11 Direttore Generale Der Generaldirektor
DETERMINA / BESTIMMT

e Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, 'acquisto di “Implementazione SAP S4 Protezione Civile - Fase 2” mediante

Richiesta di Offerta e successivo ordinativo, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di €
259.440,00 IVA escl..

Aus den in der Primisse genannten Griinden den Erwerb von ,,Implementierung SAP S4 Zivilschutz - Phase 2% mittels
Angebotsanfrage und anschlieBendem Auftrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen fiir einen
Betrag von € 259.440,00 ohne MwSt. zu genehmigen.

® Diprocedere con le attivita necessarie per I'indizione, la gestione e 'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Marta
Peducci in qualita di Autorita di gara.

Mit den fiir die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Titigkeiten vorzunehmen und
zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehérde zu ernennen.

Allegati / Anlagen

Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, pet gli acquisti di beni e servizi.

X Erklirung beziiglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2000, fir den Ankauf von Giitern
und Dienstleistungen.

X Dichiarazione sostitutiva ex att. / Ersatzerklirung gemil Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 ¢/und 47
del/des D.P.R nr.445/2000
ricevuta CIG. CIG-Quittung
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Analisi di mercato: offerte delle ditte.
Marktanalyse: Angebote der Firmen.
0 Verifiche su CONSIP e MEPA
CONSIP und MEPA Uberpriifung (screenshot)
O DUVRI
O Capitolato tecnico e relativi allegati
Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehérende Anlage

Responsabile Unico Progetto
(RUP)

Einziger Projektverantwortliche
(EPV)

Alfredo Iellici

Responsabile Finance
Leiter Finance

Irsara Felix

Firmato digitalmente’da: Felix Irsara
Data: 19/06/2025 16;55:41

Autorizzazione / Genehmigung

Direttore Generale
Generaldirektor

Gasslitter Stefan

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

X SI/JA
[0 NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: 26.03.2025.
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