

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung			
CIG	B07B31AC61	Numero RDA	1002400004
CUP	--	RDA-Nr.	
Oggetto Gegenstand	Adesione a Convenzione ICT - Lotto 2 – SAP S\4 SIAG - SD e QuickWin e analisi MM – soluzione ciclo passivo SIAG Beitritt zum IKT-Rahmenvereinbarung - Los 2 - SAP S\4 SIAG - SD und QuickWin und MM-Analyse – SIAG-Einkaufszyklus-Lösung		
RUP EVV	Alfredo Iellici	Data nomina Datum der Ernennung	01.01.2024
Referente tecnico Zuständiger Techniker	Norberto Moser		
Settore / Service Area Bereich	COC	Service Nr.	10SA0009
CPV (nr. e descrizione) (Nr. und Beschreibung)	72212443-6 Servizi di programmazione di software di contabilità 72212443-6 Entwicklung von Buchhaltungssoftware		
Criteri ambientali minimi Mindestumweltkriterien	☐ Sì / Ja ☒ No / Nein		
Valore stimato Geschätzter Betrag	€ 103.000,00 senza IVA. / ohne MwSt.		
Premesse / Prämissen			
Considerato che si rende necessaria l'acquisizione del servizio di realizzazione quickwins e analisi soluzione ciclo passivo Siag; Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes der Realisierung von Quick Wins und SIAG-Einkaufszyklus- Analyse erforderlich ist; Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici"; Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen, „Bestimmungen für öffentliche Auftragsvergaben“ Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; Nach Einsichtnahme in das gesetzestretende Dekret Nr. 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Kodex der öffentlichen Verträge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Beträge unterhalb der EU-Schwelle; Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";			

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten“;

Visto il Regolamento Acquisti per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung für die Vergabe von Gütern und Dienstleistungen für einen Betrag unterhalb der EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Südtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen wurde;

Preso atto che si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenständlichen Einkaufs auf die von der Auftragszentrale der Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird;

Considerato che si intende aderire alla Convenzione Quadro ACP “Servizi ICT – Lotto 2“;

Festgestellt, dass zur Durchführung der fraglichen Betrauung beabsichtigt wird, dem AOV-Rahmenvereinbarung „IKT-Dienste – Los 2“ beizutreten;

Valutata la proposta economica dell'operatore economico RTI NTT Data Italia Spa – Derga Consulting Spa - GPI Spa congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze dell'Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati dall'Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot des Anbieters RTI NTT Data Italia AG – Derga Consulting AG - GPI AG wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getätigten Einkäufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EVV;

Relazione del RUP / Bericht des EVV

Questa richiesta di acquisto contiene richieste di attività di analisi funzionale ed implementazione inerenti al progetto “SAP S4 SIAG”, il cui obiettivo è garantire a SIAG, attraverso un approccio olistico di valutazione/analisi dei processi, una gestione centralizzata di informazioni chiave - dati e documenti – per un governo “aziendale” efficiente ed efficace.

La richiesta del piano dei fabbisogni è di attivazione di una fase di macro-analisi della situazione AS-IS dei processi di SIAG, con particolare focus sul ciclo passivo, per individuare e proporre una soluzione che possa garantire la copertura delle esigenze/criticità già emerse, indicate di seguito, unite a quelle che emergeranno nella fase di dettaglio assessment con i vari key-user:

elevata complessità di una sintesi di informazioni relative allo stato avanzamento delle pratiche delle procedure di acquisto, nei sotto-processi di sourcing e procurement, attualmente demandate, in parte, a documenti gestiti in autonomia dalle singole strutture organizzative

difficile reperibilità di dati inseriti nel sistema e non “certi, validati ed aggiornati” utili al completamento delle attività previste nei vari passi delle procedure di acquisto e di gestione dello stesso

necessità di un monitoraggio efficace, tramite report e KPI, della gestione aziendale

criticità nella gestione dei workflow approvativi attualmente implementati in SAP

scambio non ottimizzato di documenti e dati extra Sistema tra le varie unità organizzative

necessità di un repository unico per la documentazione in uscita nei vari processi e loro gestione.

Oltre alla proposta di una soluzione ed i relativi piani di rilascio si richiede attività di analisi, identificazione ed implementazione di evolutive/migliorative per risolvere criticità già parzialmente emerse in vari ambiti. Le attività sono previste nell'ambito dell'evoluzione del progetto SAP S/4 HANA SIAG su SAP S4 HANA sul quale, con una iniziativa progettuale precedente, è stata effettuata l'analisi e l'implementazione del flusso degli acquisti (MM).

In sintesi, si richiedono, attraverso una modalità di erogazione e acquisizione progettuale a corpo - fatturate, sulla base della rendicontazione inviata dal fornitore e secondo le milestone indicate nel piano dei fabbisogni:

analisi situazione AS-IS e identificazione e proposta della soluzione miglioramento ciclo passivo e SAP-MM

implementazione modulo SAP-SD

analisi fattibilità macro-interventi, stima di effort ed elapsed e consegna di un piano di rilasci.

Attraverso una modalità di erogazione e acquisizione progettuale a consumo si richiedono altresì 100 gg/pp a massimale non garantito, della figura di team-mix di supporto specialistico, per un importo di 35.800,00 €, per effettuare le attività di analisi di dettaglio, implementazione, test, go-live, supporto go-live, relative a evolutive concordate con SIAG per risolvere le criticità / necessità di miglioramento puntuali evidenziate nella fase di analisi e parzialmente già elencate nel piano dei fabbisogni.

La realizzazione delle attività sarà effettuata in accordo e in stretta integrazione con il team di progetto SIAG, questo, anche per garantire un affiancamento idoneo all'acquisizione di competenze da parte SIAG, ove possibile, nella gestione delle tematiche oggetto del piano dei fabbisogni.

Al fine di soddisfare tale fabbisogno è stata individuato il lotto 2 della convenzione ACP "Servizi ICT". Si è provveduto all'invio del piano dei fabbisogni e si ritiene che il piano dei servizi ricevuto sia congruo sia dal punto di vista economico che tecnico. Si procede dunque con l'adesione a detta convenzione.

Diese Vertragsschlussbestimmung enthält Anforderungen für Funktionsanalysen und Implementierungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt "SAP S4 SIAG". Ziel dieses Projektes ist die Implementierung eines effizienten und effektiven Daten- und Dokumentmanagements und -verarbeitung für die SIAG, welche durch einen ganzheitlichen Ansatz der Prozessbewertung bzw. -analyse sowie einer zentralen Verwaltung der Schlüsselinformationen erreicht werden soll.

Zu diesem Zweck sieht der Bedarfsplans eine Makroanalysephase der Ist-Situation der SIAG-Prozesse, mit besonderem Fokus auf den Einkaufszyklus vor, welche darauf abzielt eine Lösung zu identifizieren und vorzuschlagen, die zur Deckung der bereits aufgetretenen Bedürfnisse/Herausforderungen geeignet ist. Diese bereits identifizierten Punkte sind nachfolgend aufgelistet und fügen sich zu jenen hinzu, die in der detaillierten Bewertungsphase mit den verschiedenen Schlüsselnutzern noch auftreten werden:

- Hohe Komplexität bei der Informationsaufbereitung hinsichtlich des Fortschritts von Einkaufsvorgängen in den Teilprozessen Sourcing und Procurement. Die Datenaufbereitung wird derzeit teilweise über Dokumente vollzogen, die von den einzelnen Organisationsstrukturen unabhängig verwaltet werden;
- schwer zu findende Daten, die in das System eingegeben wurden und nicht "sicher, validiert und aktualisiert" sind, kompromittieren die Zuverlässigkeit und Effizienz des Datenpools und somit potentiell auch die verschiedenen Aktivitäten die für die Durchführung in den verschiedenen Schritten der Kauf- und Verwaltungsverfahren vorgesehen sind;
- Notwendigkeit einer wirksamen Überwachung der Unternehmensführung durch Berichte und KPIs;
- Optimierung von kritischen Prozessen hinsichtlich der Verwaltung von Genehmigungsworkflows, die derzeit in SAP implementiert sind;
- Nicht optimierter Austausch von Dokumenten und außersystembezogenen Daten zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten;
- Bedarf an einem einzigen Repository für die ausgehende Dokumentation in den verschiedenen Prozessen und deren Verwaltung.

Neben dem Lösungsvorschlag und den damit verbundenen Release-Plänen sind Aktivitäten zur Analyse, Identifizierung und Durchführung von Evolutions-/Verbesserungsaktivitäten erforderlich, um kritische Probleme zu lösen, die teilweise bereits in verschiedenen Bereichen aufgetreten sind. Die Aktivitäten sind im Rahmen der Weiterentwicklung des Projekts SAP S/4 HANA SIAG auf SAP S4 HANA geplant, bei dem mit einer vorangegangenen Projektinitiative die Analyse und Implementierung des Einkaufsflusses (MM) durchgeführt wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch eine Methode der Projektausführung und des -implementierung auf der Grundlage der vom Lieferanten übermittelten Dokumentation und gemäß den im Bedarfsplan angegebenen Meilensteinen Folgendes erforderlich ist:

- Analyse der Ist-Situation und Identifizierung und Lösungsvorschlag zur Verbesserung des Einkaufszyklus und SAP-MM
- Implementierung des SAP-SD-Moduls
- Machbarkeitsanalyse von Makro-Interventionen, Schätzung des Aufwands und des verstrichenen Aufwands sowie Erstellung eines Release-Plans.

Im Rahmen der Projektausführung werden außerdem 100 Personentage (ohne fixe Obergrenze), welche auf Anfrage geleistet und nach Verbrauch verrechnet werden sollen, vorgesehen. Zu diesem Zweck wird der Support eines spezialisierten Team-Mix für einen Betrag von € 35.800,00 eingeplant. Durch diesen Support soll die detaillierte Analyse, Implementierung, Tests, Go-Live-Unterstützung in Bezug auf die mit SIAG vereinbarten evolutiven Maßnahmen gewährleistet werden. Dadurch sollen Lösungen kritischer Probleme

ermöglicht werden bei denen konkreter Verbesserungsbedarf besteht welcher in der Analysephase aufgezeigt und teilweise bereits im Bedarfsplan aufgeführt ist.

Die Durchführung der Aktivitäten erfolgt in Absprache und in enger Zusammenarbeit mit dem SIAG-Projektteam, auch um eine angemessene Unterstützung des Erwerbs von Kompetenzen, wo immer dies möglich ist, durch die SIAG zu gewährleisten.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde Los 2 des AOV-Übereinkommens "IKT-Dienstleistungen" ermittelt. Der Bedarfsplan wurde übermittelt und es wird davon ausgegangen, dass der erhaltene Serviceplan sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht angemessen ist. Der Beitritt zu diesem Übereinkommen wird daher vollzogen.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

☐	Il contratto <u>non determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679. Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag <u>nicht die Möglichkeit</u>, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.
☒	Il contratto <u>determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari: Provincia autonoma di Bolzano ed enti strumentali. Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind: Autonome Provinz Bozen und Vom Land abhängige Körperschaften È quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento. Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessità DUVRI Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

☒	In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, <u>non sussiste</u>, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklärt, dass <u>keine Pflicht besteht</u>, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.
☐	Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, <u>è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"</u> (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden, vorkommen, <u>wurde</u> gemäß Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, <u>das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst</u>, mit Angabe der Maßnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womöglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.
☐	Necessità di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui l'esecutore deve svolgere l'attività. Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Räumlichkeiten zu benennen, an welchen der Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen soll.
☐	Necessità di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività sono liberi da persone e cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Es besteht die Notwendigkeit zu erklären, dass die Bereiche, in welchen die Tätigkeiten auszuführen sind, frei von Personen und Gegenständen sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis für den Beginn und die Weiterführung der Tätigkeit darstellt.			
Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG			
		Nr.	Euro
Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.)			€ 103.000,00
Proroga del contratto base / Verlängerung des Basisvertrages			
Altre opzioni / Andere Optionen			
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG			€ 103.000,00
Descrizione Beschreibung	Quantità Menge	Prezzo unitario Einheitspreis	Totale Gesamtpreis
Adesione a Convenzione ICT-Lotto 2 – SAP S\4 SIAG - SD e QuickWin e analisi MM – soluzione ciclo passivo SIAG Beitritt zur IKT-Rahmenvereinbarung - Los 2 - SAP S\4 SIAG - SD und QuickWin und MM-Analyse – SIAG-Einkaufszyklus-Lösung	1	€ 103.000,00	103.000,00 €
Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 103.000,00
Durata del contratto Dauer des Vertrages	Dalla data del verbale avvio lavori al 31.07.2024. Vom Datum des Beginns des Arbeitsberichts bis zum 31.07.2024.		
Finanziamento / Finanzierung			
Programma annuale Jahresprogramm		☐ Sì / Ja ID:	☒ No / Nein
☒	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		
☐	La presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea Das gegenständliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert. Bando/Misura:		
Informazioni sulla fatturazione - Angaben bezüglich der Rechnungsstellung			
Modalità di fatturazione Art und Weise der Rechnungsstellung		☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Arbeiten ☒ a consumo / beim Verbrauch	
Assegnazione costi / Kostenzuweisung			

Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
C-008-13-2/ P004	10SA0009	E210012300	100,00	€ 103.000,00
Informazioni sulla procedura di scelta del contraente Angaben bezüglich der Wahl des Vertragsnehmers				
Motivazione della scelta / Begründung der Wahl				
L'acquisto in oggetto è affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all'art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, l'affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i criteri generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Der gegenständliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 30 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 angeführten Prinzipien durchgeführt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualität der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemäß den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Öffentlichkeit.				
Procedura seguita per la scelta del contraente Beschreibung des Angewandten Verfahrens für die Wahl des Vertragsnehmers				
☐ Procedura Aperta <u>ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> <i>Offenes Verfahren gemäß Art. 60 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Procedura Ristretta <u>ex art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> <i>Beschränktes Verfahren gemäß Art. 61 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. <i>Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemäß Art. 25 Landesgesetz 16/2015 und Art. 63 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE <u>ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> <i>Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemäß Art. 63 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i> ☐ Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi fino a € 40.000,00); <i>Direktvergaben gemäß Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge bis zu € 40.000,00)</i> ☐ Affidamento diretto ex art. 51 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni da L. n. 108/2021 (importi da € 40.000,00 fino a € 139.000,00); <i>Direktvergaben gemäß Art. 51 Gesetzdekret 77/2021 Ergänzungen mit Änderungen vom Gesetz Nr. 108/2021 (Beträge von € 40.000,00 bis zu € 139.000,00)</i> ☐ Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 139.000,00 a € 150.000,00); <i>Direktvergaben nach Anhörung von mindestens drei Unternehmen gemäß Art. 26, Absatz 4 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge von € 139.000,00 bis € 150.000,00)</i> ☐ Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici <u>ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 150.000,00 alle soglie comunitarie)</u>; <i>Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemäß Art. 26 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änd. und Erg. (Beträge von € 150.000,00 bis zur EU-Schwelle)</i> ☒ Adesione a Convenzione / Contratto quadro <u>ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e art. 1, comma 512, L. 208/2015</u>;				

Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemäß Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Landesgesetz 16/2105 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015

☐ Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)

Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgeführtes Verfahren

**Portale telematico
Internet-Portal**

- ☐ MEPAB
☐ MEPA / CONSIP
☒ SICP
☐ Altro Anderes:

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer

Denominazione Bezeichnung	P.IVA MwSt.	C.F. St. Nr.	Sede Legale Rechtsitz	PEC ZEP	Referente Ansprechpartner
RTI NTT Data Italia Spa – Derga Consulting Spa - GPI Spa	07988320011	00513990010	viale Cassala 14/a - 20143 Milano	accordoquad roacplotto2.n ttdata@legal mail.it	Alessandro De Simone

Il Direttore Generale / Der Generaldirektor
DETERMINA / BESTIMMT

- Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto del servizio di realizzazione quickwins e analisi soluzione ciclo passivo Siag mediante Richiesta di Offerta e successivo ordinativo, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 103.000,00 iva esclusa.
Aus den in der Prämisse genannten Gründen den Erwerb von Realisierung der Quickwins und Siag-Einkaufszyklus- Analyse mittels Angebotsanfrage und anschließendem Auftrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen für einen Betrag von € 103.000,00 ohne MwSt. zu genehmigen
- Di procedere con le attività necessarie per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Marta Peducci in qualità di Autorità di gara.
Mit den für die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehörde zu ernennen.

Allegati / Anlagen

☒	Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi. Erklärung bezüglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen.
☒	Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklärung gemäß Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und 47 del/des D.P.R nr.445/2000
☒	ricevuta CIG. CIG-Quittung
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte. Marktanalyse: Angebote der Firmen.
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
☐	DUVRI



☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher Alfredo Iellici	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN