Sudtiroler Informatik «c
Informatica Alto Adige s

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung

ciG 8505307160 e DI 227/2020

DBB-Nr.

Servizio specialistico a supporto dell’utilizzo della soluzione BIM basata su

Oggetto : .

Gegenstand OpenText Exended ECM for Engineering
Spezieller Service zur Unterstitzung der Nutzung der OpenText Exended
ECM for Engineering basierten BIM-L6sung

RUP Alfredo lellici Data nomina 08.10.2020

EVV Datum der Ernennung

Zustandiger Techniker

Settore BUILD Service Area SA03

Bereich

CPV 72000000-5: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e

(nr. e descrizione / Nr. und Beschreibung) | supporto / IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und
Hilfestellung

Criteri ambientali minimi OSi/ Ja

Mindestumweltkriterien No / Nein

Valore stimato 146.400,00 €

Geschatzter Betrag (Valore stimato, senza IVA. / Geschatzter Betrag, ohne MwSt.)

Premesse / Pramissen

Considerato che si rende necessaria I'acquisizione del Servizio specialistico a supporto dell’'utilizzo della soluzione
BIM basata su OpenText Exended ECM for Engineering;

Angesichts der Tatsache, dass der Erwerb des Spezieller Service zur Unterstitzung der Nutzung der OpenText
Exended ECM for Engineering basierten BIM-Lésung erforderlich ist;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Anderungen und
Erganzungen, ,Bestimmungen fir 6ffentliche Auftragsvergaben®

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per I'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 50/2016 und nachtr. Anderungen und Ergéanzungen
(Kodex der offentlichen Vertrage) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von offentlichen Auftragen fir
Betrage unterhalb der EU-Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22.0ktober 1993 und nachtr. Anderungen und Ergéanzungen
-Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten®;
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Visto il Regolamento Acquisti per I'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate
dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung fir die Vergabe von Gultern und Dienstleistungen fir einen Betrag
unterhalb der EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Sudtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen
wurde;

Preso atto che non si ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP)
o da Consip per I'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenstandlichen inkaufs nicht auf die von der
Auftragszentrale der Provinz (ACP) oder von Consip zur Verfligung gestellten Mittel zurtickgegriffen wird;

Considerato che al fine di procedere all’affidamento di cui in oggetto & stata svolta una indagine di mercato tramite
consultazione di elenchi nel rispetto del principio di rotazione;

Um den oben genannten Auftrag auszuflihren, wurde eine Marktuntersuchung durchgefiihrt Konsultation von
Verzeichnissen nach dem Rotationsprinzip;

Dato atto che sono stati consultati i seguenti operatori economici:

P.G.M.D. CONSULTING srl (P.IVA C.F. 05259250966) prot. 1234 dd. 09.10.2020;
MINNUCCI ASSOCIATI srl (P.IVA C.F. 10956281009) prot.1235 dd. 09.10.2020;
ALTEVIE TECHNOLOGIES srl (P.IVA C.F. 03390750267) prot. 1236 dd. 09.10.2020;

Entro il termine fissato per la presentazione dei preventivi di spesa (23.10.2020) hanno risposto i seguenti operatori
economici:

P.G.M.D. CONSULTING srl (P.IVA C.F. 05259250966) prot. 1317 dd. 23.10.2020

Folgende Wirtschaftsteilnehmer wurden konsultiert
P.G.M.D. CONSULTING GmbH (MwStNr. StrNr. 05259250966) prot. 1234 dd. 09.10.2020;
MINNUCCI ASSOCIATI GmbH (MwStNr. StrNr. 10956281009) prot.1235 dd. 09.10.2020;
ALTEVIE TECHNOLOGIES GmbH (MwStNr. StrNr. 03390750267) prot. 1236 dd. 09.10.2020;

folgende Wirtschaftsteilnehmer haben Innerhalb der Frist flr die Vorlage des Kostenvoranschlags (23/10/2020)
geantwortet:

P.G.M.D. CONSULTING GmbH (MwStNr. StrNr. 05259250966) prot. 1317 dd. 23.10.2020

Valutata la proposta economica dell’'operatore economico RTI P.G.M.D. CONSULTING srl - iXsenso SPA congrua
sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze del’ Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in
linea con i precedenti acquisti formalizzati dal’ Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di
riferimento;

Das Angebots des Anbieters zeitweilig zusammengeschlossenen Bietergemeinschaft P.G.M.D. CONSULTING
GmbH - iXsenso AG wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen
der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getatigten Einkaufen, sowie mit den
durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;
Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EVV;

Relazione del RUP / Bericht des EVV

Nel corso del 2019/2020 la Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) ha avviato un percorso progettuale funzionale alla
digitalizzazione dei processi e dei contenuti di natura tecnico amministrativa legate alla realizzazione delle opere
pubbliche in coerenza con il DM 01/12/2017, n. 560 (detto «Decreto BIM») che stabilisce le modalita e i tempi di
progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori
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economici, dell'obbligatorieta dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per 'edilizia
e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Tramite Informatica Alto Adige (SIAG), con lo scopo di soddisfare il fabbisogno informativo di alcune ripartizioni
tecniche della PAB, nel 2019 é stato dato I'incarico 208/2019 per I'implementazione di una soluzione BIM basata su
OTX eXtended ECM. Questa prima attivita, dell’obiettivo finale prefissato dalla PAB tramite un percorso progettuale
per fasi (definito “BIM Journey”), ha previsto il rilascio di:

e una infrastruttura tecnologica “trasversale” basata sul concetto di Business Workspaces con tutte le
funzionalita di base del prodotto OpenText Exended ECM, integrate da specifiche funzionalita del prodotto
XECM for Engineering, in grado di evolvere nel tempo e organizzata in tre ambienti (Sviluppo — Demo —
Produzione);

e un “working pilot” CDE (Common Data Environment) realizzato in modo coerente con la normativa ed esteso
alla documentazione tecnico amministrativa “BIM-non BIM” per consentire una gestione documentale “ibrida”
che accompagni la PAB nel percorso transitorio verso la piena adozione di metodi e modelli BIM;

e le integrazioni con le seguenti applicazioni:

- SAP Project Management (PM) e SAP Procurement, per la gestione della contabilita di progetto e dei
processi di approvvigionamento;

- Office 365 versione desktop (MS Outlook, Word, Excel);

- Braval! Viewer, integrato nativamente in Opentex per la visualizzazione di disegni CAD 2D e file IFC

- software CAD: Autodesk Autocad (per file formato DWG), Revit (per file formato RVT).

All'interno di questo contesto, si rendono ora necessarie ulteriori attivita, a completamento della “Fase 2”, al fine di:

1. Consolidare le funzionalita in ambito BIM della piattaforma tecnologica di gestione dei contenuti (CDE) anche
attraverso 'accompagnamento dei key users all’'uso del working pilot CDE e alla raccolta e definizione delle
eventuali change request;

2. Dettagliare all'interno di un documento di analisi tecnico-funzionale le attivita di sviluppo per le successive
fasi del “BIM Journey” con particolare riferimento alla estensione dei workflow di processo per le fasi di
esecuzione e manutenzione delle opera pubbliche, I'integrazione degli strumenti in uso agli uffici tecnici STR
Vision e di progettazione CAD, I'integrazione con le basi dati della PA per 'aggiornamento informativo, la
produzione di reporting legato alla gestione economica delle opere pubbliche.

3. Implementare le funzionalita di collaborazione con i partner esterni agli uffici tecnici delle diverse ripartizioni
attraverso la messa in esercizio, la configurazione, la formazione e 'accompagnamento all’'uso del modulo
OTX “BIM Gateway”.

Le attivita dovranno quindi essere le seguenti, come meglio specificate nel capitolato allegato

e  Supporto specialistico e assistenza all’'uso del CDE rilasciato in Fase 1

e Analisi e stesura dei requisiti tecnico-funzionali per le attivita di sviluppo della Fase 3

e Supporto specialistico per I'implementazione dei sistemi di collaborazione con i Partner esterni e formazione
a «BIM Gateway»

Al fine di individuare il fornitore idoneo & stata avviata un’indagine di mercato che ha portato alla selezione di RTI
P.G.M.D. CONSULTING SRL/ iXENSO SPA per le motivazioni indicate nel documento “227-2020 verbale
motivazioni”

Im Laufe der Jahre 2019/2020 hat die Autonome Provinz Bozen (APB) einen Projektpfad begonnen, der funktional
auf die Digitalisierung von Prozessen und technisch-administrativen Inhalten im Zusammenhang mit der Realisierung
von o6ffentlichen Werken gemaf} Ministerialdekret 01/12/2017, Nr. 560 (bekannt als "BIM-Dekret"), der die Methoden
und Zeitplane fur die schrittweise Einfuhrung der obligatorischen Verwendung spezifischer elektronischer Methoden
und Werkzeuge, wie die Modellierung fir Bau und Infrastruktur, durch die Vergabestationen, die
Bewilligungsbehdrden und die Wirtschaftsteilnehmer in der Planungs-, Bau- und Verwaltungsphase der Bauarbeiten
und die damit verbundenen Kontrollen festlegt.

Durch Sidtiroler Informatik AG (SIAG), mit dem Ziel, die Informationsbedirfnisse einiger technischer Abteilungen
der APB zu befriedigen, wurde im Jahr 2019 eine BIM-Lésung auf der Basis von OTX eXtended ECM in Auftrag
gegeben (208/2019). Diese erste Aktivitat des Endziels, das vom APB durch einen Projektpfad in Phasen (genannt
"BIM Journey") festgelegt wurde, sah die Freigabe von

- eine "transversale" technologische Infrastruktur auf der Grundlage des Konzepts der Business Workspaces
mit allen Grundfunktionalitditen des Produkts OpenText Exended ECM, integriert durch spezifische
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Funktionalitaten des Produkts xECM for Engineering, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann und in
drei Umgebungen (Entwicklung - Demo - Produktion) organisiert ist;

- ein "funktionierendes Pilotprojekt” CDE (Common Data Environment), das im Einklang mit den Vorschriften
realisiert und auf die technisch-administrative Dokumentation "BIM- Nicht BIM" ausgeweitet wurde, um eine
"hybride" Dokumentenverwaltung zu erméglichen, die das APB auf dem Ubergangspfad zur vollstiandigen
Ubernahme von BIM-Methoden und -Modellen begleitet;

- Integrationen mit den folgenden Anwendungen:

- SAP Project Management (PM) und SAP Procurement, flr die Verwaltung der Projektabrechnung und der
Beschaffungsprozesse;

- Office 365 Desktop-Version (MS Outlook, Word, Excel);

- Bravo! Viewer, nativ in Opentex integriert fiir die Visualisierung von 2D-CAD-Zeichnungen und IFC-Dateien.

- CAD-Software: Autodesk Autocad (fir DWG-Dateiformat), Revit (fir RVT-Dateiformat).

In diesem Zusammenhang sind nun zusatzliche Aufgaben erforderlich, um "Schritt 2" abzuschlie3en, um

1. Konsolidierung der BIM-Funktionalitat der Content-Management-Technologieplattform (CDE) auch durch die
Begleitung der Hauptnutzer bei der Nutzung des CDE-Arbeitspiloten und der Erfassung und Definition von
Anderungswiinschen;

2. Detaillierung innerhalb eines technisch-funktionalen Analysedokuments der Entwicklungsaktivitaten fir die
nachfolgenden Phasen der "BIM-Journey" unter besonderer Bertcksichtigung der Erweiterung der
Prozessablaufe fiir die Ausflihrungs- und Instandhaltungsphasen der 6ffentlichen Arbeiten, der Integration der
in den technischen Blros STR Vision und CAD-Design verwendeten Werkzeuge, der Integration mit den PA-
Datenbanken zur Aktualisierung der Informationen, der Erstellung von Berichten im Zusammenhang mit der
wirtschaftlichen Verwaltung der 6ffentlichen Arbeiten.

3. Implementierung der Kooperationsfunktionalititen mit Partnern auBerhalb der technischen Biros der
verschiedenen Abteilungen durch die Inbetriebnahme, Konfiguration, Schulung und Unterstiitzung bei der
Verwendung des OTX-Moduls "BIM-Gateway".

Die Aktivitaten sollten daher die folgenden sein, wie in den beigefiigten Spezifikationen besser spezifiziert

- Fachliche Unterstlitzung und Hilfe bei der Nutzung des in Phase 1 freigegebenen ZUE

- Analyse und Entwurf von technisch-funktionalen Anforderungen fir Entwicklungsaktivitaten der Phase 3

- Spezialisierte Unterstlitzung bei der Implementierung von Kollaborationssystemen mit externen Partnern und
Ausbildung am "BIM Gateway".

Um den geeigneten Lieferanten zu identifizieren, wurde eine Marktuntersuchung gestartet, die zur Auswahl von
zeitweilig zusammengeschlossenen Bietergemeinschaft P.G.M.D. CONSULTING GmbH/ iXENSO AG aus den im
Dokument "227-2020 verbale motivazioni" angegebenen Grinden fuhrte.

testo tradotto in tedesco con I ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Ubersetzungswerkzeugen ins Deutsche iibersetzt wurde

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

Il contratto non determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai
sensi del D.Igs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679.

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag nicht die Mdéglichkeit, in personenbezogene Daten
gemal GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.

Il contratto determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai sensi
del D.Igs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti Titolari:

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Méglichkeit, in personenbezogene Daten gemaf
O GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind:

E quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento.
Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessita DUVRI
Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI
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In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura,
non sussiste, ai sensi dell’art. 26, co. 3 bis del D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81, I'obbligo di procedere alla
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).

In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird
erklart, dass keine Pflicht besteht, das Dokument fiir die Bewertung der Risiken durch Interferenzen
(DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, & stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze” (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in
cui verra espletato I'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove cid non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgefuhrt
werden, vorkommen, wurde gemal Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, das
Dokument fir die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst, mit Angabe der
MalRnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womaéglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu
reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.

Necessita di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui 'esecutore deve svolgere I'attivita.

Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Raumlichkeiten zu benennen, an
welchen der Auftragnehmer seine Tatigkeit ausfiihren soll.

Necessita di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita sono liberi da persone e
cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione
dellattivita.

Es besteht die Notwendigkeit zu erklaren, dass die Bereiche, in welchen die Tatigkeiten auszufthren sind,
frei von Personen und Gegenstanden sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche
kein Hindernis fur den Beginn und die Weiterfuhrung der Tatigkeit darstellt.

Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG

Nr. Euro

Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.) 1 146.400,00
Proroga del contratto base / Verlangerung des Basisvertrages /
Altre opzioni / Andere Optionen
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG 146.400,00

Descrizione Quantita Prezzo unitario Totale

Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Supporto specialistico e assistenza all’'uso del sistema 1 56.800,00 56.800,00
rilasciato in fase 1
Fachliche Unterstiitzung und Hilfestellung bei der
Nutzung des in Phase 1 freigegebenen Systems
Analisi e stesura dei requisiti tecnico-funzionali per le 1 56.000,00 56.000,00
attivita di sviluppo della Fase 3
Analyse und Entwurf von technisch-funktionalen
Anforderungen fur Entwicklungsaktivitaten der Phase 3
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Supporto specialistico e formazione a «BIM Gateway» 1 33.600,00 33.600,00
Fachliche Unterstitzung und Ausbildung bei BIM

Gateway

Prezzo complessivo (senza IVA) /| Gesamtpreis (ohne MwSt.) 146.400,00
Durata del contratto 12 mesi dalla data dal verbale di avvio dell'esecuzione

SEVLTPC R 12 Monate ab dem Datum des Berichts Uber den Beginn der Vollstreckung

Finanziamento / Finanzierung

Programma annuale O Si/Ja No / Nein
Jahresprogramm ID:

O Finanziato da SIAG
von SIAG finanziert

Coperto da incarico specifico Copertura informale in via d’'urgenza - e-mail Kurt Pohl dd.
Abgedeckt durch spezifischen Auftrag 23/10/2020

informeller Auftrag im Dringlichkeitswege- E-Mail Kurt Pohl
vom 23.10.2020

Informazioni sulla fatturazione - Angaben beziiglich der Rechnungsstellung

Modalita di fatturazione Supporto specialistico e assistenza all’'uso del sistema rilasciato in fase 1: a consumo
Art und Weise der Analisi e stesura dei requisiti tecnico-funzionali per le attivita di sviluppo fase 3: a
Rechnungsstellung seguito del verbale di collaudo

Supporto specialistico e formazione a “BIM Gateway”: a consumo, su base
trimestrale posticipata;

Fachliche Unterstiitzung und Hilfe bei der Nutzung des in Phase 1 freigegebenen
Systems

Analyse und  Entwurf von  technisch-funktionalen  Anforderungen  flr
Entwicklungsaktivitdten der Phase 3: nach dem Abnahmebericht

Fachliche Unterstitzung und Ausbildung bei "BIM Gateway": vierteljahrlich im
Nachhinein

Assegnazione costi / Kostenzuweisung

Numero Serviceinstance % Importo fisso
Nummer Servicearea / Cost Center Fixbetrag
NB3 / B-055 10PJO00O0 IT 100,00 146.400,00

Informazioni sulla procedura di scelta del contraente
Angaben beziglich der Wahl des Vertragsnehmers

Motivazione della scelta / Begriindung der Wahl

L’acquisto in oggetto & affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all’art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, I'affidamento garantisce la qualita delle prestazioni e la procedura si
svolge secondo i criteri generali di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza, nonché di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

Der gegenstandliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 30 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 angefiihrten
Prinzipen durchgefiihrt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualitat der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt
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gemaR den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivitat, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien
Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, VerhaltnismaRigkeit und Offentlichkeit.

Procedura seguita per la scelta del contraente
Beschreibung des Angewandten Verfahrens fiir die Wahl des Vertragsnehmers

O Procedura Aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Offenes Verfahren geméaR Art. 60 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erganzungen

LI Procedura Ristretta ex art. 61 D.Igs. 50/2016 e s.m.i.
Beschranktes Verfahren gemaR Art. 61 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Ergéanzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art.
63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veréffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemaR Art.
25 Landesgesetz 16/2015 und Art. 63 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erganzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veroffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemaR Art.
63 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erganzungen

O Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi fino a € 40.000,00);

Direktvergaben gemaR Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Anderungen und Ergénzungen (Betrage
bis zu € 40.000,00)

Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i.
(importi da € 40.000,00 a € 150.000,00);

Direktvergaben nach Anhdrung von mindestens drei_ Unternehmen gemafi Art. 26, Absatz 4 Landesgesetz 16/2015
u. nachtr. Anderungen und Ergénzungen (Betrdge von € 40.000,00 bis € 150.000,00)

O Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i.
(importi da € 150.000,00 alle soglie comunitarie);

Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemafl Art. 26 Landesgesetz
16/2015 u. nachtr. And. und Erg. (Betrage von € 150.000,00 bis zur EU-Schwelle)

O Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e art.
1, comma 512, L. 208/2015;

Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemaR Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38,
Absatz 2 Landesgesetz 16/2105 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015

O Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)
Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgefiihrtes Verfahren

Portale O MEPAB
telematico 0 MEPA

Internet-Portal [0 CONSIP
SICP
O Altro Anderes: .............

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer

Denominazione P.IVA C.F. Sede Legale PEC Referente
Bezeichnung MwSt. Steuernummer Rechtsitz ZEP Ansprechpartner
RTI P.G.M.D. 05259250966 05259250966 MILANO 20132 - VIA | pgmd@pec.it PAOLO POGLIANI
CONSULTING PALMANOVA 67 (info@pgmd.it) Tel. +39
SRL/IXENSO AG 02 36537714
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Sudtiroler Informatik «c
Informatica Alto Adige s

Il Direttore Generale Der Generaldirektor
DETERMINA / BESTIMMT
Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, 'acquisto di Servizio specialistico a supporto dell’'utilizzo della
soluzione BIM basata su OpenText Exended ECM for Engineering mediante Richiesta di Offerta contratto, alle
condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 146.400,00

Aus den in der Pramisse genannten Griinden den Erwerb von Spezieller Service zur Unterstiitzung der Nutzung
der OpenText Exended ECM for Engineering basierten BIM-Lésungmittels Angebotsanfrage und
anschlieRendem Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen fir einen Betrag
von € 146.400,00 zu genehmigen

Di procedere con le attivita necessarie per I'indizione, la gestione e I'aggiudicazione della procedura e a tal fine,
di nominare Virginia Picchetti in qualita di Autorita di gara.

Mit den flir die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tatigkeiten
vorzunehmen und zu diesem Zweck Virginia Picchetti als Ausschreibungsbehérde zu ernennen.

Allegati / Anlagen

Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni
e servizi.

Erklarung bezuglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/20086, fir den Ankauf von
Gutern und Dienstleistungen.

Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklarung gemaf Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und
47 del/des D.P.R nr.445/2000

ricevuta CIG. CIG-Quittung

Analisi di mercato: offerte delle ditte.
Marktanalyse: Angebote der Firmen.

Capitolato tecnico e relativi allegati
Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehérende Anlage

X

227-2020 verbale motivazioni - Protokolle der Motivationen

Responsabile Unico
Procedimento

Verfahrensverantwortlicher

Firmato digitalmente da:Alfredo lellici

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.
121/2019

Data:09/11/2020 08:18:55

Data
Datum

Responsabile Finance
Leiter Finance

Irsara Felix

Firmato digitalmente da:Felix Irsara

Motivo:questo certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla. Determinazione Agid N. 121/2019
Data:06/11/2020 14:48:30

Data
Datum

Autorizzazione / Genehmigung

Direttore Generale
Generaldirektor

Gasslitter Stefan

Firmato digitalmente da:Stefan Gasslittg
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certif
icato rispetta le raccomandazioni previg
e dalla Determinazione Agid N. 121/201

Data:09/11/2020 11:37:44

Data
Datum

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des

Verwaltungsrates:

O St/ JA
NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am:

vers. 8 — in vigore dal 28.04.2020
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