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OGGETTO: affidamento fornitura e montaggio di un bancone reception per il laboratorio tecnico dei servizi per   
        l` accoglienza turistica della sede di via K. Wolf 44 -  Merano 
 
Determina a contrarre 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento M.A. Pascarella Direttrice della scuola di formazione professionale in 
lingua italiana “C.Ritz” 
 

preso atto che 
 
alla richiesta di preventivo per la fornitura e montaggio di un bancone reception per il laboratorio tecnico dei servizi 
per l` accoglienza turistica della sede di via K. Wolf 44 -  Merano ha risposto inviando il proprio preventivo la società: 
 
Rebus srl  
 

considerato che 
 
gli operatori economici Arredis GmbH, Decor Srl, A.R.T.E – Office Object, Mobili Mareo sas, Falegnameria 
Schneider, Falegnameria Plank Arnold Sulzenbacher Gustav non hanno manifestato il loro interesse e non hanno 
inviato il loro preventivo 
la falegnameria Gasser srl ha comunicato che non è in grado di rispettare i termini previsti per l`invio del preventivo 
la falegnameria Zischg srls e la società Dreika spa hanno comunicato che non possono partecipare alla nostra 
richiesta in quanto impegnati con altri progetti 
il preventivo inviato dalla società Rebus srl risulta essere congruo in quanto corrisponde alle esigenze espresse 
dagli insegnanti del laboratorio servizi accoglienza turistica 
 

vista 
la richiesta della ditta Rebus di consegnare e montare il bancone dopo 8 settimane dalla conferma dell’ordine e 
verificato che lo slittamento della messa in opera non ha compromesso l’aggiudicazione dell’appalto in quanto la 
causa di mancata presentazione delle offerte non è stata quella di non riuscire a consegnare nei tempi richiesti  
 

determina 
 
di assegnare l’incarico della fornitura di quanto all’oggetto, alla società Rebus srl, fatto salvo l’esercizio dei poteri 
di autotutela della PA nei casi consentiti dalla legge e di procedere con l`atto di affidamento dell`incarico secondo 
le modalità previste per le PA e accogliendo la richiesta della ditta Rebus di consegnare e montare il bancone dopo 
8 settimane dalla conferma dell’ordine dopo aver verificato il rispetto di tutti i principi, in particolare quelli di 
correttezza, non discriminazione e di trasparenza, cui devo attenersi le stazioni appaltanti ( art. 36 co.1 del DLgs 
50/2016)  
 
 
 

Il responsabile unico del procedimento 
    M.A.Pascarella 
        direttrice
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