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Prämisse 
 
Die besonderen Vertragsbedingungen für 
Dienstleistungen entsprechen einem 
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente 
gemäß Art. 43 DPR 207/2010. 

Premessa 
 
Il capitolato speciale d’appalto per servizi 
equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 
43 DPR 207/2010. 

  

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind die 
gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die dort 
genannten, auch wenn nicht beigelegten, 
Unterlagen, sowie die Erläuterungen und 
Richtigstellungen, die von der öffentlichen 
Verwaltung im Laufe des etwaigen 
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden, 
und, im Falle eines Ausschreibungsverfahrens 
mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, 
bestimmt aufgrund des besten 
Preis/Qualitätsverhältnisses, das vollständige 
vom Wirtschaftsteilnehmer im Verfahren 
vorgelegte technische Angebot. 

Il presente capitolato, gli atti allegati e i 
documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del  contratto così 
come i chiarimenti e le rettifiche inviati 
dalla pubblica amministrazione nel corso 
dell’eventuale procedura di gara esperita, 
ed, in caso di procedura di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità / prezzo, l’Offerta Tecnica 
completa presentata dall’operatore 
economico in sede di gara. 

  
ART. 1 

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG 
ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
  

1. Der Auftrag hat die Dienstleistung und/oder 
die Dienstleistungen zum Gegenstand, deren 
Mengen- und Qualitätsangaben detailliert im 
detaillierten technischen 
Leistungsverzeichnis angegeben und im 
Artikel 3 zusammengefasst sind. 

1. L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i 
servizi come dettagliatamente indicati, 
per quantità e qualità, nel capitolato 
tecnico descrittivo e prestazionale e 
come riassunti nell’articolo 3. 

  
2. Während der Vertragsausführung kann der 

Auftraggeber aus jedwedem Grund eine 
Erhöhung oder Reduzierung bis zu einem 
Fünftel des gesamten Ausmaßes der 
Dienstleistung fordern, und der  
Auftragsausführende hat die Pflicht, diese zu 
den im Vertrag genannten Bedingungen 
anzunehmen, wobei er dafür keine 
Vergütungs- und Entschädigungsansprüche 
stellen noch das Recht auf 
Vertragsaufhebung gemäß Art. 106 Abs. 12 
GvD Nr. 50/2016 ausüben kann. 
 

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, 
l’Amministrazione committente per 
qualsiasi motivo può chiedere e 
l´esecutore ha l'obbligo di accettare, 
alle condizioni tutte del contratto, un 
aumento o una diminuzione 
sull'ammontare dell'intero servizio fino 
alla concorrenza di un quinto, senza 
che ciò possa essere motivo per 
avanzare pretese di compensi ed 
indennizzi di sorta da parte del 
esecutore, né per esercitare il diritto alla 
risoluzione del contratto come 
specificato all’articolo 106, comma 12 
del D.Lgs. 50/2016. 
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3. Im Falle von Änderungen des 
Vertragsbetrags bis zu einem Fünftel gemäß 
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die neuen 
Leistungen nach Unterzeichnung eines 
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen 
und denselben Bedingungen des 
ursprünglichen Vertrags auszuführen, ohne 
dass ihm eine zusätzliche Entschädigung 
dafür zusteht, mit Ausnahme der Vergütung 
für diese neuen Leistungen (Art. 22 Abs. 5 
MD Nr. 49/2018). 

3. In caso di variazioni entro il quinto 
dell’importo contrattuale di cui all’art. 
106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
l’appaltatore è tenuto ad eseguire le 
nuove prestazioni, previa sottoscrizione 
di un atto di sottomissione, agli stessi 
prezzi e condizioni del contratto 
originario, senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 
comma 4 DM 49/2018). 

  
4. Zum Zwecke der Bestimmung des Fünftels 

setzt sich der Vertragsbetrag aus der 
Vertragssumme zuzüglich des Betrags aus 
Unterwerfungsakten und Zusatzverträgen für 
bereits vorgenommene Änderungen und 
zusätzlich der Beträge, die dem 
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel als 
dem Schadensersatz nach Maßgabe von Art. 
205, 206 und 208 GvD Nr. 50/2016 evtl. 
zuerkannt wurden, zusammen (Art. 22 Abs. 4 
MD Nr. 49/2018). 

4. Ai fini della determinazione del quinto, 
l’importo contrattuale è formato dalla 
somma risultante dal contratto, 
aumentata dell’importo degli atti di 
sottomissione e degli atti aggiuntivi per 
varianti già intervenute, nonché 
dell’ammontare degli importi diversi da 
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli 
articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 
22 comma 4 DM 49/2018).  

  
5. Müssen Leistungen durchgeführt werden, die 

im Vertrag nicht vorgesehen sind und für die 
kein Vertragspreis bestimmt wurde, so 
werden die neuen Preise gemäß Art. 22 Abs. 
5 MD Nr. 49/2018 bestimmt.  

5. In caso di prestazioni non previste dal 
contratto e per le quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale si 
provvede alla formazione di nuovi 
prezzi secondo le modalità di cui al 
comma 5 dell’art. 22 DM 49/2018. 

  
6. Im Falle einer Erhöhung oder Reduzierung 

der Dienstleistung im vorgenannten Rahmen 
(bis zu einem Fünftel) kann auf Antrag einer 
der Vertragsparteien aufgrund von 
Dienstleistungsmerkmalen und -betrag eine 
angemessene Fristaufschiebung für deren 
Fertigstellung gewährt werden.  

6. In caso d’aumento e diminuzione del 
servizio entro i limiti suddetti (un 
quinto), in relazione alle caratteristiche 
e all’importo del servizio, potrà, su 
richiesta di una delle parti, essere 
concesso un adeguato spostamento 
del termine di ultimazione. 

  
7. Auftragsänderungen und Varianten während 

der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit sind in den 
Fällen gemäß Art. 48 LG Nr. 16/2015 und 
unter Einhaltung der dort vorgesehenen 
Bedingungen und Grenzen zulässig.  

7. Le modifiche e le varianti del contratto 
nel periodo di validità/efficacia sono 
ammesse nelle ipotesi, nel rispetto 
delle condizioni ed entro i limiti di cui 
all’art. 48 L.P. 16/2015. 
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8. Der Auftragnehmer muss neben den 
vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen die Bestimmungen 
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. („Kodex der 
öffentlichen Verträge“), nach M.D. Nr. 
145/2000 i.g.F. („Allgemeine 
Vertragsbedingungen“), nach MD vom 7. 
März 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010 
i.g.F. („Verordnung“), nach LG Nr. 16/2015 
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle 
weiteren einschlägigen Bestimmungen 
einhalten. 

8. Oltre all’osservanza delle disposizioni 
del presente capitolato speciale 
d'appalto, l'appaltatore è soggetto 
all'osservanza delle disposizioni del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei 
contratti”), del D.M. 145/2000 e s.m.i. 
(“Capitolato Generale”), del D.M. 7 
marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i. (“Regolamento”), della 
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P. 17/1993 
e s.m.i. nonché di ogni altra 
disposizione in materia. 

  
ART. 2 

AUSSCHREIBUNGSBETRAG 
UND ENTGELT 

ART. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

E CORRISPETTIVO 
  

1. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der 
Dienstleistung beläuft sich voraussichtlich 
auf:  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

1. L’importo complessivo a base d’asta 
del servizio ammonta presuntivamente 
a:  
vedi capitolato speciale parte II 

  
2. Das Entgelt wird durch das den 

Vertragsabschluss vorausgehende 
Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers 
und insbesondere durch das wirtschaftliche 
Angebot des Zuschlagsempfängers 
bestimmt. 

2. Il corrispettivo è determinato dalla 
procedura di scelta del contraente 
precedente alla stipula del contratto, ed 
in particolare, da quanto indicato 
nell’offerta economica 
dell’aggiudicatario. 

  
3. Das Entgelt für die Ausführung der 

Dienstleistung beinhaltet jede notwendige 
Ausgabe für die vollständige Dienstleistung 
gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen und den 
Projektdokumenten. Daher kann kein Entgelt 
für Leistungen gefordert werden, welche 
zwar nicht explizit aus den Beschreibungen 
der Dienstleistungen, aber aus den 
technischen Unterlagen hervorgehen, oder 
aber in der Beschreibung der Leistungen und 
nicht in den technischen Unterlagen geregelt 
sind. Außerdem ist kein zusätzliches Entgelt 
für Leistungen geschuldet, welche technisch 
und an sich für die Zweckmäßigkeit, die Voll-
ständigkeit und ordnungsgemäße 
Durchführung der ausgeschriebenen 
Dienstleistungen unerlässlich sind. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione del 
servizio s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare il servizio compiuto 
alle condizioni stabilite dal capitolato 
speciale e dai documenti progettuali. 
Pertanto, nessun compenso può 
essere richiesto per prestazioni che, 
ancorché non esplicitamente 
specificate nella descrizione dei servizi 
siano rilevabili dagli elaborati tecnici, 
oppure pur specificati nella descrizione 
dei servizi non siano rilevabili dagli 
elaborati tecnici. Inoltre nessun 
compenso è dovuto per prestazioni che 
siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione 
del servizio appaltato. 
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ART. 3 

ZUSAMMENFASSENDE 
BESCHREIBUNG DER 
DIENSTLEISTUNGEN 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA 

DELLE SERVIZI 

  
1. Die auftragsgegenständliche/n 

Dienstleistung/en können vorbehaltlich 
detaillierterer Anweisungen des 
Verantwortlichen für die Vertragsausführung 
während der Ausführungsphase wie folgt 
zusammengefasst werden: 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

1. Il/i servizio/i che formano oggetto 
dell'appalto possono riassumersi come 
appresso, salvo più precise indicazioni 
che in fase di esecuzione potranno 
essere impartite dal direttore 
dell’esecuzione. 
vedi capitolato speciale parte II 

  

ART. 4 
GEFORDERTE LEISTUNGEN 

ART. 4 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

  
1. Die Dienstleistung/en, die Gegenstand des 

vorliegenden Vertrags sind, müssen 
geeignet sein, die eigenen Funktionen 
auszuüben. 

1. Il/i servizio/i, oggetto del presente 
contratto devono essere idonei ad 
espletare le funzioni che sono loro 
proprie. 

  
2. Sofern nichts anderes im 

Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind 
weiters in den angebotenen Preisen 
folgende Leistungen enthalten: 

    siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

2. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese 
le seguenti prestazioni salva diversa 
previsione dell’elenco delle prestazioni: 

     vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 5 

DIENSTLEISTUNGSEBENEN 
ART. 5 

LIVELLI DI SERVIZI 
  

1. Gegebenenfalls muss der 
Auftragsausführende folgende 
Dienstleistungsebenen einhalten (SLA): 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

1. Ove previsti, l’esecutore dovrà 
rispettare i seguenti livelli di servizio 
(SLA): vedi capitolato speciale 
parte II  

  
2. Die Überprüfung der Einhaltung der 

vorgesehenen Dienstleistungsebenen 
erfolgt in Übereinstimmung mit den in den 
besondere Vertragsbedingungen Teil II 
festgelegten Bedingungen und Fristen. 

2. La verifica del rispetto dei livelli di 
servizio previsti avverrà secondo le 
modalità e le tempistiche previste nel 
capitolato speciale parte II 

  
ART. 6 

SOZIALKLAUSELN 
ART. 6 

CLAUSOLE SOCIALI 
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1. Gemäß Artikeln 36 und 50 des GvD Nr. 
50/2016 müssen für die Vergabe von 
Konzessionsverträgen und 
Dienstleistungen, die nicht geistiger Natur 
sind, insbesondere im Zusammenhang mit 
jenen, die einen hohen Einsatz an 
Arbeitskräften aufweisen, die 
Ausschreibungsbekanntmachungen, 
Bekanntmachungen und 
Aufforderungsschreiben, unter Beachtung 
der Grundsätze der Europäischen Union, 
spezifische Sozialklauseln zur Förderung der 
Beschäftigungsstabilität der Beschäftigten 
enthalten. 

1. Ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 36 e 50 D.lgs.  50/2016, per gli 
affidamenti dei contratti di concessione 
e di appalto di servizi diversi da quelli 
aventi natura intellettuale, con 
particolare riguardo a quelli relativi a 
contratti ad alta intensità di 
manodopera, i bandi di gara, gli avvisi 
e gli inviti devono contenere, nel 
rispetto dei principi dell'Unione 
europea, specifiche clausole sociali 
volte a promuovere la stabilità 
occupazionale del personale 
impiegato.  

 
  

siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 7 

GÜLTIGKEIT DER PREISE 
ART. 7 

VALIDITÀ DEI PREZZI 
  

1. Die angebotenen Preise berücksichtigen 
sämtliche Pflichten und Obliegenheiten, 
welche dem Auftragsausführenden von den 
gegenständlichen Vertragsbedingungen 
und allen anderen Vertragsunterlagen 
angelastet werden. Diese Preise sind für die 
gesamte Vertragsdauer fix und 
unveränderbar und der 
Auftragsausführende hat keinesfalls das 
Recht, zusätzliche Preise und 
Entschädigungen jeglicher Art zu fordern. 

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli 
obblighi ed oneri posti a carico 
dell’esecutore dal presente capitolato 
speciale e da ogni altro documento 
contrattuale. Essi sono fissi ed 
invariabili per tutta la durata del 
contratto e l’esecutore non ha in 
nessun caso diritto di pretendere 
prezzi suppletivi o indennizzi di 
qualunque natura essi siano. 

  
  

ART. 8 
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT 

ART. 8 
GARANZIA DEFINITIVA 

  
1. Sofern nichts anderes im Teil II der 

vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist der 
Auftragsausführende verpflichtet, im Sinne 
des Art. 103 GvD Nr. 50/2016 und des Art. 36 
des L.G. Nr. 16/2015 des Landes Südtirol, 
eine endgültige Sicherheit in Höhe von 2% 
des Vertragspreises, je nach Wahl des 
Bieters entweder in Form einer Kaution oder 

1. Se non è diversamente previsto nella 
Parte II del presente capitolato 
speciale, l’esecutore è obbligato a 
norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 36 della L.P. della Provincia di 
Bolzano n. 16/2015 a presentare una 
garanzia definitiva nella misura del 2% 
dell’importo contrattuale, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente, con le modalità di cui 
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Bürgschaft nach den Modalitäten des Art. 93 
Abs. 1 und 2 GvD Nr. 50/2016, vorzulegen.  

all`art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Ist die endgültige Sicherheit in Form der 
Bürgschaft geleistet, muss sie der 
Standardvorlage gemäß MD Nr. 31 vom 19. 
Januar 2018 entsprechen. 
 

Se prestata nella forma della garanzia 
fideiussoria, la garanzia definitiva deve 
essere conforme allo schema-tipo di cui 
al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. 

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr. 780, 
findet der erste Satz von Abs. 1 Art. 103 GvD 
Nr. 50/2016, dort wo die Höhe der 
endgültigen Sicherheit festgelegt wird, keine 
Anwendung.  
Die Sätze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1 GvD 
Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine 
Anwendung. Für die endgültige Sicherheit 
gelten die Begünstigungen der Reduzierung 
gemäß Art. 93 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016 nicht. 
 

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018, n. 
780, non trova applicazione il primo 
periodo del comma 1 dell’art. 103, 
D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui si 
prevede l’ammontare della garanzia 
definitiva.  
Non trovano inoltre applicazione i 
periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la 
garanzia definitiva non si applicano i 
benefici della riduzione di cui all’art 93, 
comma 7 D.lgs. n. 50/2016.  

  
2. Die endgültige Sicherheit wird geleistet als 

Garantie für die Erfüllung sämtlicher sich aus 
dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen 
und dem etwaigen Schadenersatz bei 
Nichterfüllung derselben, sowie als Garantie 
für die Rückerstattung jener Beträge, die dem 
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber die 
Summe der Endabrechnung übersteigen. 
Davon unbeschadet bleibt auf jeden Fall der 
Ersatz des Mehrschadens zu Lasten des 
Auftragnehmers.  
 

2. La garanzia definitiva viene prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni derivanti dal contratto e del 
risarcimento di danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia 
del rimborso delle eventuali somme 
pagate in più all’appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, fatta 
salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l’appaltatore. 

 
  

3. Die Verwaltung hat das Recht, die endgültige 
Sicherheit im Ausmaß des garantierten 
Höchstbetrages für die zusätzlichen 
Ausgaben, die für die Fertigstellung der 
Vertragsleistungen anfallen sollten, geltend 
zu machen, wenn die Vertragsaufhebung 
dem Auftragsausführenden angelastet 
wurde. Ebenso hat die Verwaltung das Recht 
die Sicherheit für die Bezahlung der vom 
Auftragsausführenden geschuldeten Beträge 
für die Nichterfüllung aufgrund der 
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der 
Vorschriften der Kollektivverträge, der 
Gesetze und Verordnungen über die 

3. L’amministrazione ha il diritto di valersi 
della garanzia definitiva nei limiti 
dell’importo massimo garantito, per 
l’eventuale maggior spesa sostenuta 
per il completamento delle prestazioni 
contrattuali nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno 
dell’esecutore e ha il diritto di valersi 
della garanzia per procedere al 
pagamento di quando dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
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Wahrung, Schutz, Versicherung, Fürsorge 
und physische Sicherheit der für die 
Ausführung des Vertrages zuständigen 
Arbeiter, geltend zu machen. 

protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione del contratto.  

 
  

4. Die Bürgschaft wird mit zunehmendem 
Fortschritt der Durchführung der Leistungen 
und je nach deren Ausmaß bis zu einem 
Höchstausmaß von achtzig Prozent des 
gesicherten Anfangsbetrags gemäß Art. 103 
Abs. 5 des GvD 50/2016 schrittweise 
freigegeben. Bedingung für die Freigabe ist 
insbesondere die Vorlage eines Dokuments 
beim Bürgen seitens des Auftragnehmers, 
welches die erfolgte Durchführung der 
vertraglichen Leistungen bestätigt. Dieses 
Dokument wird in regelmäßigen Abständen 
vom Auftraggeber ausgestellt. 
Der Restbetrag der endgültigen Sicherheit 
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung oder über die Prüfung der 
Konformität aufrecht. 

4. La garanzia è progressivamente 
svincolata in ragione e a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione delle 
prestazioni, nel limite massimo 
dell’ottanta per cento dell’iniziale 
importo garantito secondo quanto 
stabilito all’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016. In particolare lo svincolo 
avviene subordinatamente alla 
preventiva consegna da parte 
dell’appaltatore all’istituto garante di un 
certificato attestante l’avvenuta 
esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. Tale documento è emesso 
periodicamente dal committente. 

      L’ammontare residuo della garanzia 
definitiva deve permanere fino alla data 
di emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del certificato di 
conformità. 

  
5. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit laut 

gegenständlichem Artikel bewirkt den Verfall 
der Vergabe und die Einbehaltung der 
provisorischen Kaution, die vom 
Auftragsausführenden bei Angebotsabgabe 
vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem 
nächstgereihten Teilnehmer laut 
Rangordnung erteilt. 

5. La mancata costituzione della garanzia 
di cui al presente articolo determina la 
decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte dell’esecutore e 
l’aggiudicazione al concorrente che 
segue in graduatoria. 

  
6. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter 

40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet 
werden. 

6. Per gli affidamenti diretti di importo 
inferiore a 40.000 euro non è dovuta 
alcuna garanzia 

  
ART. 9 

UNTERVERGABE 
ART. 9 

SUBAPPALTO 
  

1. Für die Untervergabe gelten die 
Bestimmungen gemäß Art. 105 des Kodex. 

1. In materia di subappalto valgono le 
disposizioni previste in materia dall’art. 
105 del Codice. 
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2. Die Untervergabe ist nur nach Genehmigung 
der auftraggebenden Verwaltung zulässig. 

2. Il subappalto è ammesso solo previa 
autorizzazione dell’Amministrazione 
committente. 

  
3. Die Genehmigung zur Untervergabe 

unterliegt den folgenden Bedingungen: 
 

- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die 
an ihn vergebene Leistung die 
vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen und die 
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD Nr. 
50/2016 erfüllt (Art. 105 Abs. 4 Buchst. b) 
GvD Nr. 50/2016); 

 
- dass der Auftragsausführende bei 

Angebotsabgabe die Teile der 
Vertragsleistungen angegeben hat, die als 
Unteraufträge vergeben werden sollen (Art. 
105 Abs. 4 Buchst. c) GvD Nr. 50/2016). 
Diese Angabe muss im Falle von Varianten 
und/oder Änderungen während der 
Ausführung im Sinne des Art. 48 L.G. 
16/2015 bei Zuschlagserteilung gemacht 
werden; 

 
- dass der Auftragsausführende mindestens 

zwanzig Tage vor dem Tag des 
tatsächlichen Beginns der Ausführung der 
betreffenden Leistungen den Vertrag über 
die Untervergabe bei der Vergabestelle, im 
Original oder beglaubigter Kopie, hinterlegt 
(Art. 105 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016); 

 
- dass der Auftragsausführende bei 

Hinterlegung des Vertrags über die 
Untervergabe bei der Vergabestelle ferner 
die Bescheinigung vorlegt, dass der/die 
Unterauftragnehmer in Bezug auf die an 
ihn/sie vergebene Leistung die 
vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen erfüllt, sowie 
die Erklärung des Unterauftragnehmers, 
dass keine Ausschlussgründe gem. Art. 80 
des Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7 GvD 
Nr. 50/2016); 

 

3. L’autorizzazione al subappalto è 
sottoposta alle seguenti condizioni: 

 
- che il subappaltatore possegga i 

requisiti di qualificazione prescritti in 
relazione alla prestazione 
subappaltata e sia in possesso dei 
requisiti dell´80 D.Lgs. 50/16 (art. 105 
co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16); 
 
 

- che l’esecutore all’atto dell’offerta 
abbia indicato le parti di prestazione 
contrattuale che intende subappaltare 
(art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16); in 
caso di variazioni e/o modifiche ex art. 
48 L.P. 16/2015 in corso di 
esecuzione tale indicazione deve 
essere fatta all’atto dell’affidamento; 

 
 

- che almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative prestazioni, l’esecutore 
provveda al deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione 
appaltante contraente, in originale o 
in copia autentica (art. 105, comma 7 
D.lgs. 50/16); 

 
- che al momento del deposito del 

contratto di subappalto, l’esecutore 
trasmetta altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del/i 
subappaltatore/i dei requisiti di 
qualificazione prescritti in relazione 
alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza in capo ai 
subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all‘art. 80 del codice 
(art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/16); 
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- dass gegenüber dem Unterauftragnehmer 
kein Verbot laut den Antimafia-
Bestimmungen gemäß GvD vom 6. 
September 2011, Nr. 159 i.g.F vorliegt; 

 
- dass der Auftragnehmer, für sich und für 

die Unterauftragnehmer, der Vergabestelle 
vor Beginn der Arbeiten die Unterlagen 
über die erfolgte Meldung an die Behörden 
für soziale Fürsorge, an die 
Versicherungsanstalten und an die 
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls 
erforderlich, eine Kopie des 
Sicherheitsplans übermittelt (Art. 105 Abs. 
9 GvD Nr. 50/2016); 

 
 

- dass der Auftragsausführende dem Vertrag 
über die Untervergabe oder dessen 
beglaubigte Kopie die Erklärung über das 
Vorliegen oder Nichtvorliegen eines 
eventuellen Kontroll- oder 
Verbindungsverhältnisses mit dem Inhaber 
des Unterauftrages laut Art. 2359 ZGB 
beilegt. Im Falle einer Bietergemeinschaft 
oder eines Konsortiums ist diese Erklärung 
von jedem der daran beteiligten 
Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs. 
18 GvD Nr. 50/2016). 

 
Bei Fehlen der oben genannten Unterlagen 
kann die Untervergabe nicht erteilt werden. 

- che non sussista nei confronti del 
subappaltatore, alcuno dei divieti di 
cui alla normativa antimafia prevista 
dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 
successive modificazioni; 
 

- che l’affidatario e, per suo tramite, i 
subappaltatori, trasmettano alla 
stazione appaltante contraente prima 
dell’inizio della prestazione 
contrattuale, la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del 
piano di sicurezza se del caso (art. 
105, comma 9 D.Lgs. 50/16); 
 

- che l’esecutore alleghi al contratto del 
subappalto o alla sua copia autentica 
la dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento a norma dell’art. 
2359 c.c. con il titolare del 
subappalto. In caso di RTI o 
consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere rilasciata da tutte le 
imprese costituenti il RTI o il 
consorzio (art. 105, comma 18 D.Lgs. 
50/16). 

 
 

In mancanza della suddetta 
documentazione, il subappalto non è 
concesso. 

  
4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in 

Ermangelung der Prüfung im Sinne von Art. 
32 L.G. 16/2015 über das Nichtvorliegen der 
Ausschlussgründe gemäß Art. 80 GvD Nr. 
50/2016, gilt die Untervergabe mit 
ausdrücklicher Auflösungsklausel als erteilt. 
Falls die Ergebnisse der Antimafiaunterlagen 
und der stichprobenartigen Kontrollen im 
Sinne des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ 
sind, gilt die Genehmigung des 
Unterauftrages als widerrufen. 

 
 

4. In assenza della documentazione 
antimafia ed in assenza della verifica ai 
sensi dell’art. 32 L.P. 16/15 circa 
l’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all`art. 80 D.Lgs. 
50/16, il subappalto si intende 
concesso in pendenza di condizione 
risolutiva; qualora la documentazione 
antimafia così come i controlli a 
campione eseguiti ai sensi dell`art. 32 
L.P. 16/15 risultino negativi, 
l’autorizzazione al subappalto si 
intende revocata. 
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In den Fällen, in denen der Auftraggeber von 
aufgrund der Kontrollen gemäß Art. 32 LG Nr. 
16/2015 feststellt, dass der Unterauftragnehmer 
zum Zeitpunkt des Genehmigungsantrags nicht 
die vorgeschriebenen subjektiven 
Anforderungen erfüllte, widerruft er die 
Genehmigung und nimmt die diesbezügliche 
Meldung an die zuständigen Behörden vor. 

 
Nei casi in cui l’Amministrazione 
committente rilevi, a seguito dei controlli 
effettuati ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
16/2015, che il subappaltatore, al 
momento della richiesta di autorizzazione, 
non era in possesso dei prescritti requisiti 
soggettivi, procede alla revoca della 
predetta autorizzazione e alla 
segnalazione del fatto alle autorità 
competenti. 
 

  
5. Der Regelung der Untervergabe unterliegen 

die Verträge des Auftragsnehmers mit Dritten 
gemäß Art. 105 Abs. 2, Abschnitt 1 und 2 
GvD Nr. 50/2016. 

5. Sono soggetti alla disciplina del 
subappalto i contratti dell’appaltatore 
con un soggetto terzo di cui all’art. 105 
comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16. 

  
6. Die einfache Übergabe der Güter am 

Ausführungsort des Vertrages mit der 
entsprechenden Verteilung in den Räumen 
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag. 

6. Non è subappalto la mera consegna nel 
luogo di esecuzione del contratto dei 
beni, con relativa distribuzione nei locali 
da parte di un soggetto terzo. 

  
7. Gemäß Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 

stellen die folgenden Kategorien von 
Lieferungen oder Dienstleistungen, aufgrund 
ihrer Besonderheit, keine Tätigkeiten, die als 
Untervergabe vergeben werden können, dar 
(und unterliegen folglich nicht der 
entsprechen Regelung):  
 
- die Vergabe von spezifischen Tätigkeiten 

an selbstständige Arbeiter, für welche es 
notwendig ist, die Mitteilung an die 
Vergabestelle durchzuführen (Art. 105 Abs. 
3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016); 
 

- die Leistungen zugunsten vom/n 
Auftragnehmer/n aufgrund von dauerhaften 
Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder 
Lieferverträgen, welche vor Ausschreibung 
des gegenständlichen Vergabeverfahrens 
abgeschlossen wurden. Die 
entsprechenden Verträge werden bei der 
Vergabestelle vor oder bei Unterzeichnung 
des Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105 
Abs. 3 Buchst. cbis) GvD Nr. 50/2016). 

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 D.Lgs. 
50/16 non si configurano come attività 
affidate in subappalto (e sono 
conseguentemente sottratte alla 
relativa disciplina), per la loro 
specificità, le seguenti categorie di 
forniture o servizi: 

 
- l'affidamento di attività specifiche a 

lavoratori autonomi, per le quali 
occorre effettuare comunicazione alla 
stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. 
a) D.Lgs. 50/16); 
 

- le prestazioni rese in favore del/i 
soggetto/i affidatario/i in forza di 
contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura sottoscritti in 
epoca anteriore alla indizione della 
presente procedura di gara. I relativi 
contratti devono essere depositati alla 
stazione appaltante prima o 
contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto di appalto (art. 105 co. 3 
lett. c bis) D.Lgs. 50/16). 
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8. Die Ausführung der vergebenen Leistungen 

darf nicht Gegenstand einer weiteren 
Untervergabe sein (Art. 105 Abs. 19 GvD Nr. 
50/2016). 

8. L’esecuzione delle prestazioni affidate 
in subappalto non può formare oggetto 
di ulteriore subappalto (art. 105 comma 
19 D.Lgs. 50/16). 

  
9. Der Auftragnehmer muss die Koordinierung 

aller Unterauftragnehmer gewährleisten, so 
dass die von den einzelnen 
Unterauftragnehmern erstellten spezifischen 
Sicherheitspläne untereinander und mit dem 
vom Auftragnehmer vorgelegten Plan 
übereinstimmen. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums 
obliegt diese Pflicht dem federführenden 
Unternehmen (Art. 105 Abs. 17 GvD Nr. 
50/2016).  

9. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori, 
al fine di rendere gli specifici piani di 
sicurezza redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di 
consorzio tale obbligo incombe sul 
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 
50/16). 

  
10. Der Auftragsausführende zahlt den 

Unterauftragnehmern die für die vergebenen 
Leistungen anfallenden Sicherheitskosten 
und die Kosten für die Arbeitskräfte ohne 
jeglichen Abschlag (Art. 105 Abs. 14 GvD Nr. 
50/2016). 

10. L’esecutore corrisponde gli oneri della 
sicurezza e della manodopera, relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici, senza 
alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs. 
50/16). 

  
11. Der Auftragnehmer und der 

Unterauftragnehmer haften der 
Vergabestelle gegenüber 
gesamtschuldnerisch für die Leistungen, die 
Gegenstand des Unterauftrags sind (Art. 105 
Abs. 8 GvD Nr. 50/2016). 

11. Il contraente principale e il 
subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto di subappalto (art. 
105 co. 8 D.Lgs. 50/16). 

  
12. Der Auftragsausführende verpflichtet sich die 

Verwaltung von allen Ansprüchen Dritter für 
Gegebenheiten und Verschulden, welche 
dem Unterauftragnehmer oder seinen 
Gehilfen zurechenbar sind, frei- und 
schadlos zu halten.  

11. L’esecutore si obbliga a manlevare e 
tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e 
colpe imputabili al subappaltatore o ai 
suoi ausiliari. 

 
  

13. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 
die Verträge über die Unteraufträge 
unverzüglich aufzulösen, falls die Verwaltung 
während der Ausführung derselben 
Nichterfüllungen der Unterauftragnehmer 
feststellen sollte, welche die Auflösung, unter 
Berücksichtigung des Interesses der 
Verwaltung, rechtfertigen würden. In diesem 
Fall hat der Auftragsausführende weder 

12. L’esecutore si obbliga a risolvere 
tempestivamente i contratti di 
subappalto, qualora durante 
l’esecuzione degli stessi, vengano 
accertati dall’Amministrazione 
inadempimenti delle imprese 
subappaltatrici di rilevanza tale da 
giustificare la risoluzione, avuto 
riguardo all’interesse 
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Anspruch auf Schadenersatz seitens der 
Verwaltung noch auf Aufschub der Fristen für 
die Vertragserfüllung. 
 

dell’Amministrazione; in tal caso 
l’esecutore non avrà diritto ad alcun 
indennizzo da parte 
dell’Amministrazione né al differimento 
dei termini di esecuzione del contratto. 

  
14. Der Auftragnehmer muss die 

Unterauftragnehmer, bei welchen nach 
entsprechender Prüfung das Vorliegen von 
Ausschussgründen gemäß Art. 80 GvD Nr. 
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art. 
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016). 

13. L’affidatario deve provvedere a 
sostituire i subappaltatori relativamente 
ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16). 

  
15. Der Auftragsausführende haftet 

gesamtschuldnerisch mit dem 
Unterauftragnehmer für die Erfüllung der 
geltenden Sicherheitspflichten, die Letzterem 
obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016). 

14. L’esecutore è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di quest’ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente (art. 105 co. 14 
D.Lgs. 50/16). 

  
16. Bei Nichterfüllung der vorhergehenden 

Pflichten seitens des Auftragsausführenden 
kann die Verwaltung den Hauptvertrag 
aufheben, unbeschadet des 
Schadenersatzanspruches. 

15. In caso di inadempimento 
dell’esecutore agli obblighi di cui ai 
commi precedenti, l’Amministrazione 
può risolvere il contratto principale, 
salvo il diritto al risarcimento del danno. 

  
17. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der 

Vergabestelle, für alle Unterverträge den 
Namen des Unterauftragnehmers, den 
Vertragsbetrag, den Gegenstand der 
anvertrauten Arbeiten, Lieferung oder 
Dienstleistungen mitzuteilen.  

16. È fatto obbligo all'appaltatore di 
comunicare alla stazione appaltante, 
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto, 
l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio 
affidati.  

  
18. Im Falle von Bietergemeinschaften kann das 

auftraggebende Unternehmen direkt die 
Unterauftragsverträge über ihren 
Ausführungsanteil abschließen, sofern das 
beauftragte Unternehmen die Genehmigung 
zur Untervergabe obiger Verträge beantragt. 

17. In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici l’impresa 
mandante può stipulare direttamente i 
contratti di subappalto relativi alla 
propria quota di esecuzione, purché 
l’autorizzazione al subappalto relativa 
ai suddetti contratti sia richiesta 
dall’impresa mandataria. 

  
18. Gemäß Art. 105 Absatz 14 GvD Nr. 

50/2016, abgeändert durch Art. 49 
Absatz 2 Buchst. b) des Gesetzes Nr. 
108/2021, muss der 
Unterauftragnehmer, für die mit 
Unterauftrag vergebenen Leistungen, 

19 Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 
così come modificato dall´art. 49, 
comma 1, lett. b), della legge 
108/2021, il subappaltatore, per le 
prestazioni affidate in subappalto, 
deve garantire gli stessi standard 
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dieselben Qualitäts- und 
Leistungsstandards gewährleisten wie 
sie im Vergabevertrag vorgesehen sind. 
Er muss den Arbeitnehmern eine 
wirtschaftliche und rechtliche 
Behandlung zuerkennen, die nicht 
niedriger ist als die vom Auftragnehmer 
gewährte, einschließlich der Anwendung 
derselben nationalen Kollektivverträge, 
wenn die Tätigkeiten, die Gegenstand 
des Unterauftrags sind mit denen 
übereinstimmen, die den 
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder 
Arbeiten betreffen, die den 
vorherrschenden Kategorien angehören 
und im Unternehmensgegenstand des 
Auftragnehmers vorhanden sind.             

 

qualitativi e prestazionali previsti 
nel contratto di appalto e 
riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello garantito 
dall’appaltatore, inclusa 
l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di 
subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni 
relative alle categorie prevalenti e 
siano incluse nell’oggetto sociale 
dell’appaltatore. 

  
ART. 10 

FERTIGSTELLUNGSFRIST DER 
DIENSTLEISTUNG 

ART. 10 
TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO 

  
1. Die Frist für die Fertigstellung der 

Dienstleistung beträgt:  
Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II.  

aufeinander folgende Kalendertage, die ab 
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung des 
Protokolls über den Beginn der Ausführung 
des Vertrages gerechnet werden. 

1. Il tempo utile per dare ultimato il 
servizio è di:  
n. vedi capitolato speciale parte II.  
giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dal giorno successivo all’emissione del 
verbale dell’avvio dell’esecuzione del 
contratto. 

  
2. Es obliegt dem Auftragsausführenden, dem 

Verantwortlichen für die Vertragsausführung 
die erfolgte Fertigstellung der Dienstleistung 
mitzuteilen. Der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung führt mit dem 
Auftragsausführenden die erforderlichen 
Überprüfungen innerhalb von fünf Tagen ab 
obengenannter Mitteilung durch, erlässt bei 
positivem Ausgang die Bescheinigung über 
die Fertigstellung innerhalb der 
nachfolgenden fünf Tage und übermittelt 
diese dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem 
Auftragnehmer (gemäß Art. 25 MD Nr. 
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt. 

2. È onere dell’esecutore comunicare al 
direttore dell’esecuzione l’avvenuta 
ultimazione del servizio. Il direttore 
dell’esecuzione procede entro cinque 
giorni dalla predetta comunicazione 
alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio con l’esecutore e in 
caso di esito positivo emette il 
certificato di ultimazione nei successivi 
cinque giorni e lo invia al RUP, il quale 
ne rilascia copia conforme 
all’appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018). 
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ART. 11 
AUFSCHUB DER 

FERTIGSTELLUNGSFRIST – 
FRISTVERLÄNGERUNG UND 

AUSSETZUNG 

ART. 11 
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI 

ULTIMAZIONE – PROROGA E 
SOSPENSIONE 

  
1. Gründe für den Aufschub der 

Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche 
auf höhere Gewalt zurückzuführen sind und 
entsprechend nachgewiesen werden 
können. 

1. Costituiscono motivi di spostamento 
del termine di ultimazione quelli 
connessi a causa di forza maggiore, 
comprovati con valida 
documentazione. 

  
2. In diesen Fällen muss der 

Auftragsausführende dem Auftraggeber 
innerhalb von drei Tagen ab Eintreten des 
Ereignisses und auf jedem Fall innerhalb der 
Vertragsfrist, die entsprechende Mitteilung 
machen. 

2. L’esecutore, in tali casi, deve dare 
comunicazione all’Amministrazione 
committente entro tre giorni dal 
verificarsi dell'evento e comunque 
entro il termine contrattuale. 

  
3. Kann der Auftragsausführende aus ihm nicht 

zu vertretenden Gründen die 
Vertragsleistungen nicht innerhalb der 
gesetzten Frist fertigstellen, kann er 
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine 
Fristverlängerung beantragen. 
Auf jedem Fall beeinträchtigt die 
Fristverlängerung nicht die Rechte des 
Auftragsausführenden, sollte sich 
herausstellen, dass die längere Dauer der 
Vergabestelle zurechenbar ist.   
Über den Antrag auf Fristverlängerung 
entscheidet der einzige 
Verfahrensverantwortliche nach Anhörung 
des Direktors der Ausführung innerhalb von 
30 Tagen ab Eingang des Antrages (Art. 107 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).  

3. L’esecutore, se per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare le 
prestazioni contrattuali nel termine 
fissato può richiederne una proroga, 
con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale. 
In ogni caso la sua concessione non 
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore 
per l’eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione 
appaltante. 
Sull’istanza di proroga decide il RUP 
sentito il DEC, entro trenta giorni dal 
suo ricevimento (art. 107 comma 5 
D.Lgs. 50/2016).  

 

  
4. Der Auftragsausführende hat weder Recht 

auf Auflösung des Vertrags noch auf 
irgendeine Art von Entschädigung, falls die 
Durchführung aus nicht zu vertretenden 
Gründen der Vergabestelle nicht innerhalb 
der Vertragsfrist erfolgt, unabhängig von der 
zusätzlich beanspruchten Zeit (Art. 107 Abs. 
5 GvD Nr. 50/2016). 

4. L’esecutore non ha diritto allo 
scioglimento del contratto, né ad alcuna 
indennità qualora l’esecuzione, per 
qualsiasi causa non imputabile alla 
stazione appaltante, non sia ultimata 
nel termine contrattuale, quale che sia 
il maggior tempo impiegato (art. 107 
comma 5 D.Lgs. 50/16). 

  
5. Während der Durchführung der 

Dienstleistung kann der Verantwortliche für 
5. Durante l’esecuzione del servizio, il 

direttore dell’esecuzione potrà 
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die Vertragsausführung die vollständige oder 
teilweise Aussetzung der Ausführung in den 
Fällen und nach den Modalitäten gemäß Art. 
107 GvD Nr. 50/2016 und Art. 23 MD Nr. 49 
vom 7. März 2018 anordnen. 

sospendere totalmente o parzialmente 
l’esecuzione nei casi e con le modalità 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 
e dell’art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018. 

  
6. Die Aussetzung wird für den unbedingt 

erforderlichen Zeitraum verfügt. Sobald die 
Aussetzungsgründe nicht mehr vorliegen, 
verfügt der einzige 
Verfahrensverantwortliche die 
Wiederaufnahme der Ausführung und legt 
gemäß Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. März 2018 
die neue Vertragsfrist fest (Art. 107 Abs. 2 
GvD Nr. 50/2016). 

6. La sospensione è disposta per il tempo 
strettamente necessario. Cessate le 
cause della sospensione, il RUP 
dispone la ripresa dell’esecuzione e 
indica il nuovo termine contrattuale con 
le modalità di cui all’art. 23 del D.M. n. 
49 del 7 marzo 2018 (art. 107 comma 3 
D.Lgs. 50/2016). 

  
7. In den Fällen gemäß Art. 107 Abs. 1, 2 und 

4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei 
Aussetzungen von weniger als sechs 
Monaten oder für einen Zeitraum von 
weniger als ¼ der Gesamtdauer des 
Vertrags kein Anspruch auf Entschädigung 
oder Ersatz. Sollte die Dauer der Aussetzung 
darüber hinausgehen, kann der 
Auftragsausführende die Vertragsaufhebung 
ohne Entschädigung fordern; sollte sich die 
Vergabestelle dem widersetzen, steht dem 
Auftragsausführenden ausschließlich die 
Rückvergütung der Mehrkosten zu, die sich 
aus der Verlängerung der Aussetzung über 
die oben genannten Fristen hinaus ergeben 
(Art. 107 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).  

7. Nelle ipotesi di cui all’art. 107 commi 1, 
2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori 
a sei mesi o per un periodo di tempo 
inferiore ad ¼ della durata complessiva 
prevista per l´esecuzione del contratto, 
non danno diritto ad alcuna indennità o 
risarcimento; oltre tale termine 
l’esecutore può chiedere la risoluzione 
del contratto senza indennità; se la 
Stazione Appaltante si oppone 
spettano all´esecutore esclusivamente 
la rifusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti (art. 107, comma 
2 D.Lgs. 50/2016). 

  
8. Gemäß Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 und 

Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. März 2018 
kann der Auftragnehmer, im Fall von 
gänzlicher oder teilweiser Aussetzung der 
Leistungen aus anderen Gründen als jene 
gemäß Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, für die 
erlittenen Schäden Schadenersatz 
beantragen, der gemäß Art. 10 Abs. 2 MD 
Nr. 49 vom 7. März 2018 bestimmt wird.  

8. Ai sensi dell’art. 107, comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23, comma 
2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso 
di sospensione totale o parziale delle 
prestazioni disposta per cause diverse 
da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 
dello stesso art. 107, l’appaltatore può 
chiedere il risarcimento dei danni subiti, 
quantificato nella misura di cui al all’art. 
10, comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018. 

  
9. Außerhalb der im vorhergehenden Absatz 

aufgelisteten Posten sind weitere 
Schadensposten zum Schadenersatz 

9. Al di fuori delle voci elencate dal 
precedente comma, sono ammesse a 
risarcimento ulteriori voci di danno solo 
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zugelassen, sofern sie dokumentiert und eng 
mit der Aussetzung der Leistungen 
verbunden sind. 

se documentate e strettamente 
connesse alla sospensione delle 
prestazioni. 

  
ART. 12 

VERZUGSSTRAFE WEGEN VERSPÄTETER 
FERTIGSTELLUNG DER DIENSTLEISTUNG 

ART. 12 
PENALE PER RITARDO 

NELL’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 
  

1. Die Verzugsstrafe für die verspätete Fertig-
stellung der Dienstleistung wird in 
Übereinstimmung mit dem, was von Art. 113-
bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016 
vorgesehen ist, im folgenden Ausmaß 
festgelegt:  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. für jeden Verzugstag.  
 
Die geschuldeten Verzugsstrafen für die 
verspätete Erfüllung dürfen insgesamt nicht 
höher als 10 Prozent des 
Nettovertragsbetrags sein (Art. 113-bis Abs. 
4 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet der 
Mehrschadensersatz-forderungen. 
 

1. La penale pecuniaria per il ritardo 
nell’ultimazione del servizio in 
conformità di quanto previsto dall´art. 
113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, è 
stabilita nella misura di:  
vedi capitolato speciale parte II per 
ogni giorno di ritardo. 
 
Le penali dovute per il ritardato 
adempimento non possono superare 
complessivamente il dieci per cento 
dell’ammontare netto contrattuale (art. 
113-bis comma 4 D.Lgs. 50/2016); è 
fatta salva la richiesta di risarcimento 
dei maggiori danni. 

  
2. Das Überschreiten der vertraglich 

festgesetzten Fristen durch Verschulden des 
Auftragsnehmers berechtigt zur 
Vertragsaufhebung und zur 
Schadenersatzforderung. 

2. Il superamento dei termini contrattuali 
per fatto dell’appaltatore costituisce 
titolo per la risoluzione del contratto e 
per la relativa richiesta di risarcimento 
danni. 

  
3. Bei Überschreiten der Vertragsfrist, wird dem 

Auftragsausführenden, unbeschadet der 
Befugnis des Auftraggebers auf 
Vertragsaufhebung, eine Frist für die 
Ausführung der Dienstleistungen 
eingeräumt. Dabei wird die entsprechende 
Verzugsstrafe angewandt und der 
Auftragsausführende erhält die notwendigen 
Anweisungen. 

3. Nel caso di superamento del termine 
contrattuale, salva comunque la facoltà 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, all’esecutore può 
essere assegnato un termine per 
l’esecuzione dei servizi, con 
applicazione della conseguente 
penale, dandogli le prescrizioni ritenute 
necessarie. 

  
4. Unberührt bleibt das Recht der 

auftraggebenden Verwaltung auf Aufhebung 
des Vertrags im Laufe dessen Ausführung 
beim Vorliegen von Umständen, die nach 
unanfechtbarem Ermessen des 
Verantwortlichen für die Vertragsausführung 
die ordnungsgemäße und termingerechte 

4. Resta altresì salvo il diritto 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, in corso di 
esecuzione dello stesso, in presenza di 
circostanze che, a insindacabile 
giudizio del direttore dell’esecuzione, 
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Ausführung der Dienstleistung gefährden 
können. 

possano compromettere la regolare e 
puntuale esecuzione del servizio. 

  
5. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem 
Auftragsausführenden die Beanstandungen 
mit und räumt ihm eine Frist von mindestens 
15 Tagen ein, um dem EVV seine 
Gegendarstellungen vorzulegen. Nach 
Einholung und negativer Bewertung der 
Gegendarstellungen bzw. nach Ablauf der 
Frist ohne Antwort des 
Auftragsausführenden verfügt der 
Auftraggeber auf Vorschlag des EVV die 
Vertragsaufhebung, unbeschadet der 
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD Nr. 
50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).  

5. Nei casi precedenti il direttore 
dell’esecuzione formula le conte-
stazioni degli addebiti all’esecutore, 
assegnandogli un termine non inferiore 
a 15 giorni per la presentazione delle 
proprie contro-deduzioni al RUP. 
Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero 
scaduto il termine senza che 
l’esecutore abbia risposto, 
l’Amministrazione committente, su 
proposta del RUP, dispone la 
risoluzione del contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali (art. 
108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 
DM 49/2018). 

  
6. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung legt in der Bescheinigung 
über die Fertigstellung die Höhe der 
vertraglich vorgesehenen Strafen im Falle 
verspäteter Ausführung fest. 

    Der Abzug ist in der Zahlungsbescheinigung 
mit inbegriffen. 

 
    Im Fall von Dienstleistungen mit regelmäßig 

wiederkehrenden oder dauernden Leistungen 
und mit Teilzahlung (siehe besondere 
Vertragsbedingungen – Teil II), wird der 
Betrag der Vertragsstrafen in den 
entsprechenden Zahlungsbescheinigungen 
bestimmt. Der Abzug ist in den einzelnen 
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen. 

6. Il direttore dell’esecuzione determina 
nel certificato di ultimazione 
l’ammontare delle penali previste nel 
contratto per il caso di ritardata 
esecuzione. La detrazione viene 
effettuata sul certificato di pagamento. 
 
In caso di servizi con prestazioni 
periodiche e continuative e con 
pagamento frazionato (vedi capitolato 
speciale parte II), l’ammontare delle 
penali verrà determinato nei rispettivi 
certificati di pagamento. La detrazione 
viene effettuata sui singoli certificati di 
pagamento. 

  
ART. 13 

ZAHLUNGEN 
ART. 13 

PAGAMENTI 
  

1. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt, 
abzüglich eventueller Vertragsstrafen, 
gemäß den Fristen und Modalitäten, die im 
Teil II der vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen festgelegt sind. 
siehe besondere Vetragsbedingungen – 
Teil II 

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte 
le eventuali penalità, sarà effettuato 
secondo le scadenze e le modalità 
stabilite nella parte II del presente 
capitolato speciale. 
vedi capitolato speciale parte II 
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Damit die Verwaltung die Zahlung/en tätigen 
kann, muss der Auftragnehmer rechtzeitig 
die elektronische Rechnung samt allen 
Vorgabengemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften und im Einklang mit den 
Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit der 
Zahlungen ausstellen. 

Al fine di consentire all'Amministrazione 
il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa 
fattura elettronica, completa di tutti gli 
elementi previsti dalla normativa 
vigente e in regola con la disciplina in 
materia di tracciabilità dei pagamenti. 
 

  
Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes 
Unternehmen der Bietergemeinschaft 
proportional zur jeweils durchgeführten 
Leistung eine Rechnung an die 
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der 
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018, Nr. 
17).   

Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, la 
fatturazione nei confronti della stazione 
appaltante viene eseguita pro quota da 
ogni impresa facente parte del 
raggruppamento, in relazione alle 
prestazioni di competenza eseguite da 
ciascuna (principio di diritto Agenzia 
delle Entrate 17.12.2018, n. 17)  

  
2. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en 

von einzelnen Posten, werden 0,50 % des 
Nettobetrags zur Sicherung der 
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 30 
Abs. 5 GvD 50/2016). 
 
 
Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015, 
werden  
bei Lieferungen und Dienstleistungen unter 
EU-Schwelle auf den progressiven 
Nettobetrag keine Garantierückbehalte von 
0,50 Prozent für die Erfüllung der 
Beitragspflichten zugunsten der Fürsorge- 
und Vorsorgeanstalten vorgenommen 

2. In caso di pagamento/i in acconto o in 
caso di pagamento frazionato per 
singole partite, sull’importo netto sarà 
trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli 
adempimenti contributivi (art. 30, 
comma 5 D.Lgs. 50/2016). 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto 
la soglia UE non viene operata 
sull’importo netto progressivo la ritenuta 
dello 0,50 per cento prevista a garanzia 
dei versamenti agli enti previdenziali e 
assicurativi. 
 

  
3. Diese Einbehalte werden, bei der 

Endabrechnung, nach Anerkennung der 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die ordnungsgemäße 
Ausführung freigegeben, falls die Fürsorge- 
und Versicherungsanstalten keine 
Nichterfüllungen mitgeteilt haben, bei 
vorheriger Ausstellung der 
Sammelbescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage. 

3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali 
ed assicurativi non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in 
sede di liquidazione finale, dopo 
l’approvazione del certificato di verifica 
di conformità o di regolare esecuzione, 
previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

  
4. Die Zahlungsbescheinigungen werden 

gemäß Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr. 
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer 

4. I certificati di pagamento sono emessi 
ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016, contestualmente, 
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Frist von höchstens 7 Tagen ab positivem 
Ausgang der Konformitätsprüfung oder der 
Prüfung über die ordnungsgemäße 
Ausführung ausgestellt. 

 
    Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung 

werden die Zahlungsbescheinigungen 
(gemäß Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr. 
50/2016) gleichzeitig oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen ab den in den 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II 
festgelegten Fristen ausgestellt.  

 

ovvero entro un termine non superiore 
a 7 giorni, decorrente dall’esito positivo 
della verifica di conformità o di regolare 
esecuzione. 

 
In caso di pagamento/i in acconto o in 
caso di pagamento frazionato, i 
certificati di pagamento sono emessi (ai 
sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016), contestualmente 
ovvero entro un termine non superiore 
a 7 giorni decorrente dai termini indicati 
nel capitolato speciale parte II 

  
5. Es ist die direkte Bezahlung des 

Unterauftragnehmers seitens der Verwaltung 
gemäß Art. 49 Abs. 3 L.G. 16/2015 
vorgesehen. sofern der Unterauftragnehmer 
selbst nicht anders entscheidet. Falls dieser 
entscheidet, dass die Vergütung vom 
Auftragnehmer zu zahlen ist, muss der 
Auftraggeber vor der Zahlung jeden 
Baufortschritts überprüfen, dass der 
Auftragnehmer dem  Unterauftragnehmer für 
seine im entsprechenden Baufortschritt 
ausgeführten Leistungen den geschuldeten 
Betrag bereits ausgezahlt hat, wobei er 
geeigneten Nachweis dafür verlangen muss. 
Werden die Unterlagen zum Nachweis nicht 
erbracht, nimmt der Auftraggeber die direkte 
Zahlung zugunsten des 
Unterauftragnehmers an Stelle des 
Auftragnehmers vor. 

5. È previsto il pagamento diretto del 
subappaltatore da parte 
dell’amministrazione ai sensi dell’art. 
49, comma 3 L.P. 16/2015 salvo 
diversa indicazione da parte del 
subappaltatore stesso. Nel caso in cui 
quest’ultimo abbia deciso che il 
corrispettivo venga pagato 
dall’appaltatore, l’amministrazione 
committente deve verificare, prima di 
procedere al pagamento di ciascuno 
stato di avanzamento, che l’appaltatore 
abbia già corrisposto quanto dovuto al 
subappaltatore per le prestazioni 
eseguite nello stato di avanzamento 
oggetto di pagamento, richiedendo 
idonea documentazione a comprova. In 
assenza di tale documentazione 
l’amministrazione committente 
procederà al pagamento diretto a 
favore del subappaltatore in 
sostituzione dell’appaltatore. 

  
6. Bei Vorliegen eines genehmigten 

Unterauftrags kann die Bezahlung der 
Anzahlung und der entsprechenden direkten 
Bezahlung der Unterauftragnehmer nur dann 
erfolgen, wenn die elektronische Rechnung 
des Auftragnehmers und jene die auf den 
Auftragnehmer von den 
Unterauftragnehmern ausgestellten 
Rechnungen dem Verantwortlicher für die 
Vertragsausführung  und der 
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt 

6. In presenza di un contratto di 
subappalto autorizzato il pagamento 
degli acconti, ed il relativo pagamento 
diretto dei subappaltatori, è 
condizionato alla presentazione al 
direttore dell’esecuzione ed al 
committente, della fattura elettronica 
dell’appaltatore e delle fatture dei 
subappaltatori intestati all’appaltatore. 
Qualora l’appaltatore non trasmetta le 
fatture dei subappaltatori 
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werden. Falls der Auftragnehmer die 
Rechnungen der Unterauftragnehmer nicht 
übermittelt, setzt die Verwaltung die Zahlung 
zu Gunsten des Auftragnehmers zur Gänze 
oder teilweise aus.  
Aufrecht bleibt die Er¬bringung der 
Vorauszahlung des Artikels 13bis der 
gegenständlichen Vertragsbedingungen. 

l’amministrazione sospende, in tutto o 
in parte, il pagamento a favore 
dell’appaltatore. 
Rimane impregiudicato il recupero 
dell’anticipazione dell’articolo 13bis del 
presente capitolato. 

  
7. Für die Zahlung des Entgelts und auf jedem 

Fall bei Vorliegen offener Rechnungen, wird 
die Verwaltung auch für den 
Unterauftragnehmer die Bescheinigung über 
die ordnungsgemäße Beitragszahlung 
(DURC) einholen, welche die 
ordnungsgemäße Einzahlung der 
verpflichtenden Fürsorge- und 
Versicherungsbeiträge für Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten der Angestellten bestätigt. 

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e 
comunque ove vi siano fatture in 
pagamento, l’Amministrazione 
procederà ad acquisire, anche per il 
subappaltatore, il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), 
attestante la regolarità in ordine al 
versamento dei contributi previdenziali 
e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti. 

  
8. Die Fristen für die Ausstellung der 

Zahlungsbescheinigung wird für 
ausländische Unternehmen durch die 
schriftliche Anfrage der auftraggebenden 
Verwaltung um Vorlage des dem 
Dokument über die ordnungsgemäße 
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats 
(DURC) unterbrochen. Die Unterbrechung 
darf nicht mehr als 30 Tage betragen.  

 

8. I termini per l’emissione del certificato di 
pagamento sono interrotti, in caso di 
imprese estere, dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente di 
presentare la documentazione 
equipollente al certificato di regolarità 
contributiva (DURC), fino alla 
presentazione della stessa. In ogni 
caso detta interruzione non può 
superare i 30 giorni. 
 

  
ART. 13-bis 

VORSCHUSSZALUHNG 
ART. 13-bis 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
  

1. Der Auftragswert für Aufträge von  
unverzüglich durchzuführenden 
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur 
Berechnung des Betrags der 
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen 
Ausmaß und mit den Modalitäten gemäß Art. 
35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 49 Abs. 
3-ter LG Nr. 16/2015 herangezogen. 
Die Preisvorauszahlung ist dem 
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen nach 
Beginn der tatsächlichen Ausführung zu 

1. Sul valore dei contratti di appalto di 
servizi e forniture ad esecuzione 
istantanea verrà calcolato l’importo 
dell’anticipazione del prezzo nella 
misura e con le modalità previste 
dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dall’art. 49, comma 3-ter, l.p. 
16/2015. L’importo a titolo di 
anticipazione sarà corrisposto 
all’appaltatore entro 15 giorni 
dell’effettivo inizio della prestazione, a 
condizione che sia già intervenuta la 
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zahlen, vorausgesetzt, dass der 
Vertragsabschluss bereits erfolgt ist. 
Dieser Betrag wird fortlaufend von der 
auftraggebenden Verwaltung gemäß dem 
Terminplan für die Leistungserbringung oder 
gemäß den in den Besonderen 
Vertragsbedingungen, Teil II, Art. 13 
vorgesehenen Zahlungsfristen eingezogen. 
Siehe Besonderen Vertragsbedingungen 
Teil II. 
 
Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus, 
dass eine Bank- oder Versicherungsgarantie 
in Höhe des Vorschusses geleistet wird, 
erhöht um den gesetzlichen Zinssatz für den 
Zeitraum, der für die Rückforderung des 
Vorschusses gemäß dem Zeitplan der 
Leistungserbringung erforderlich ist.  
 
 
 
Bei Bietergemeinschaften wird dieser Betrag 
jedem Mitglied der Bietergemeinschaft 
gemäß dem bei der Angebotsabgabe 
erklärten Ausführungsanteil ausgezahlt, 
außer bei anderslautender Festlegung im 
Gründungsakt der Bietergemeinschaft. 
 

 
 
Mit Bezug auf die Versicherungsbürgschaft 
gemäß Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und 
Art. 49 Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015, muss 
diese in Übereinstimmung mit der 
Standardvorlage gemäß MD Nr. 31 vom 19 
Januar 2018 geleistet werden. Auch falls der 
Auftragnehmer die Versicherungsprämie 
nicht bezahlt oder zu spät bezahlt, ist die 
Haftpflichtversicherung wirksam. 

stipulazione del contratto d’appalto. 
Tale importo sarà recuperato 
progressivamente 
dall’Amministrazione committente 
secondo il cronoprogramma della 
prestazione ovvero secondo le 
scadenze di pagamento previste nel 
capitolato speciale parte II sub art. 13. 
Vedi capitolato speciale parte II 

 
L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici, tale importo 
sarà corrisposto a ciascun componente 
del raggruppamento secondo le quote 
di esecuzione dichiarate in sede di 
offerta, salvo diversa indicazione 
contenuta nell’atto costitutivo del 
raggruppamento stesso. 

 
Con riferimento alla garanzia 
fideiussoria assicurativa di cui all’art. 
35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2017 e 
all´ art. 49, comma 3-ter, L.P. 16/2015, 
essa deve essere prestata in 
conformità allo schema-tipo di cui al 
DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è 
efficace anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore. 

2. Gemäß Artikel 207, Absatz 1 des  Gesetzes 
Nr. 77/2020, und nachfolgenden 
Änderungen, kann (nicht muss) der 
Vorschussbetrag für Verfahren, die bis zum 
31.12.2022 (einschließlich) anhängig 
gemacht werden, um bis zu 30 % erhöht 
werden (vorbehaltlich der verfügbaren 
finanziellen Mittel). 

2. Ai sensi dell’art. 207, comma 1 della 
legge n. 77/2020 e succ. mod. per le 
procedure indette entro il 31.12.2022 
(compreso), la misura 
dell'anticipazione «può» (non «deve») 
essere incrementata fino al 30% 
(compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie). 
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Siehe Besonderen Vertragsbedingungen 
Teil II. 

Vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 14 

AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN 
ART. 14 

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 
  

1. Um die genaue Einhaltung der Vertragsklau-
seln zu gewährleisten, kann der 
Auftraggeber die Aussetzung der Zahlungen 
an den Auftragsausführenden, dem 
Nichterfüllungen angelastet worden sind, bis 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Vertragspflichten verfügen.   

1. L’Amministrazione committente, al fine 
di garantire la puntuale osservanza 
delle clausole contrattuali, può 
sospendere i pagamenti all’esecutore 
cui sono state contestate ina-
dempienze, fino a che non si sia posto 
in regola con gli obblighi contrattuali. 

  
2. Bei Nichterfüllung der Beitragspflicht, welche 

aus der DURC-Bescheinigung betreffend 
das bei der Vertragserfüllung eingesetzte 
Personal des Auftragnehmers oder 
Unterauftragnehmers oder der Inhaber von 
Unter- oder Akkordaufträgen gemäß Art. 105 
GvD Nr. 50/2016 hervorgeht, nimmt die 
Vergabestellte auf die 
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im 
Ausmaß der festgestellten Nichterfüllung 
vor. Dieser Betrag wird von der 
Vergabestelle direkt an die zuständigen 
Fürsorge- und Versicherungsanstalten 
überwiesen (Art. 30 Abs. 5 GvD Nr. 
50/2016). 

2. In caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) relativo 
al personale dipendente dell’affidatario 
o del subappaltatore o dei soggetti 
titolari di subappalti e cottimi di cui 
all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal 
certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 
D.Lgs. 50/16). 

  
3. Bei festgestelltem Verzug der 

Lohnzahlungen für das bei der 
Vertragserfüllung eingesetzte Personal des 
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers 
oder der Inhaber von Unter- oder 
Akkordaufträgen gemäß Art. 105 GvD Nr. 
50/2016, fordert der EVV den Auftragnehmer 
schriftlich zur Zahlung innerhalb von 15 
(fünfzehn) Tagen auf (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr. 
50/2016). 

3. In caso di ritardo accertato nel 
pagamento delle retribuzioni del 
personale dipendente dell’affidatario o 
del subappaltatore o dei soggetti titolari 
di subappalti e cottimi di cui all`art. 105 
D.Lgs. 50/16, impiegati nell‘appalto, il 
RUP ordina per iscritto il pagamento 
entro 15 (quindici) giorni all’appaltatore 
(art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16). 

  
4. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags 

innerhalb der oben eingeräumten Frist nicht 
formell und begründet beanstandet, zahlt der 
Auftraggeber auch während der Ausführung 
dem Personal direkt die noch ausständigen 
Löhne. Die entsprechenden Beträge werden 
von den dem Auftragnehmer geschuldeten 

4. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il 
termine sopra assegnato 
l’amministrazione committente paga 
anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, 
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Beträgen bzw. von den dem 
Unterauftragnehmer bei direkter Bezahlung 
geschuldeten Beträgen abgezogen (Art. 30 
Abs. 6 GvD Nr. 50/2016). 
 

detraendo il relativo importo dalle 
somme dovute all’affidatario del 
contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso 
di pagamento diretto (art. 30 co. 6 
D.Lgs 50/16). 

  
5. Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten 

Bezahlung des Subunternehmers seitens 
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs. 3 
des L.G. Nr. 16/2015 von der solidarischen 
Haftung in Bezug auf die Verpflichtungen zur 
Entlohnung und zur Zahlung der 
Sozialbeiträge befreit. 

5. L’appaltatore è liberato da 
responsabilità solidale in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi in caso 
di pagamento diretto del subappaltatore 
da parte dell’Amministrazione ai sensi 
dell´art. 49, comma 3 L.P. 16/2015. 

  
6. Falls der Auftraggeber nicht die genaue 

Höhe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt 
und nicht über die betreffenden benötigten 
Daten verfügt, wird auf die ausstehenden 
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20% 
vorgenommen, solange bis die 
entsprechende Behörde mitteilt, dass der 
Beitragspflicht nachgekommen wurde. 
Gegen diese teilweise Zahlungsaussetzung 
können der Auftragnehmer bzw. der 
Unterauftragnehmer keinen Einspruch 
erheben. 

6. Qualora l’amministrazione committente 
non dovesse conoscere l’importo esatto 
ed i relativi dati necessari degli 
eventuali debiti rispettivamente 
dell'appaltatore o del subappaltatore, 
verrà effettuata una trattenuta sui 
rispettivi pagamenti fino al 20% degli 
stessi, fino a che l‘Ente interessato non 
abbia comunicato la regolarizzazione 
della posizione contributiva. Avverso 
tale parziale sospensione di pagamento 
l’appaltatore, e rispettivamente il 
subappaltatore non potranno opporre 
alcuna eccezione. 

  
7. Für jede Zahlung über 5.000,00.- 

(fünftausend/00) Euro überprüft die 
Verwaltung gemäß Art. 48bis DPR vom 29. 
September 1973, Nr. 602, nach den 
Modalitäten gemäß M.D. vom 18. Jänner 
2008, Nr. 40, des Ministeriums für Wirtschaft 
und Finanzen, ob der Begünstigte der 
Zahlungspflicht nachgekommen ist, die sich 
aus der Zustellung von einem oder mehreren 
Zahlungsbescheiden über mindestens 
diesen Gesamtbetrag ergibt. 

7. L’Amministrazione, in ottemperanza 
alle disposizioni previste dall’art. 48bis 
del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con 
le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 
2008, n. 40 del Ministero dell’economia 
e delle finanze, per ogni pagamento di 
importo superiore a 5.000,00 
(cinquemila/00) Euro, procederà a 
verificare se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a 
tale importo. 

  
8. Falls eine Nichterfüllung des Begünstigten 

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung der 
dem Begünstigten geschuldeten Beträge bis 

8. Nel caso in cui risulti un inadempimento 
a carico del beneficiario, 
l’Amministrazione sospende per 
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zur Höhe der angegebenen Schuld für 
sechzig Tage ab Mitteilung aus und teilt dem 
örtlich zuständigen Erhebungsbeamten 
diesen Umstand zwecks Einhebung der 
amtlich eingetragenen Beträge mit.  

sessanta giorni successivi a quello 
della comunicazione il pagamento delle 
somme dovute al beneficiario fino alla 
concorrenza dell’ammontare del debito 
comunicato e segnalerà la circostanza 
all’agente della riscossione competente 
per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme 
iscritte a ruolo. 

  
9. Nach Ablauf der sechzig Tage gemäß 

vorhergehenden Absatz wird die Verwaltung 
gemäß Art. 3 Abs. 5 und 6 des o.g. M.D. vom 
18. Januar 2008 Nr. 40 vorgehen. 

9. Decorsi i sessanta giorni di cui al 
comma precedente l’Amministrazione 
procederà ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 
del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 
40. 

  
10. Es fallen keine Zinsen für die nicht laut obiger 

Regelung bezahlten Beträge an. 
10. Nessun interesse sarà dovuto per le 

somme che non verranno corrisposte ai 
sensi di quanto sopra stabilito. 

  
ART. 15 

ZAHLUNGSVERZUG 
ART. 15 

RITARDO NEI PAGAMENTI 
  

1. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab  
positivem Ausgang der Konformitätsprüfung 
oder der Prüfung der ordnungsgemäßen 
Ausführung oder bei Aufträgen mit 
objektiven Besonderheiten oder Merkmalen 
innerhalb von ___ (max. 60) Tagen erfolgen, 
siehe besondere Vertragsbedingungen II 
(Art. 113 bis Abs. 2 GvD 50/16).  

1. Il pagamento va effettuato nel termine 
di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo 
della verifica di conformità o di regolare 
esecuzione, ovvero, nel caso di 
contratti aventi oggettivamente 
particolare natura o peculiari 
caratteristiche, nel termine di giorni ___ 
(max 60) vedi capitolato speciale di 
appalto parte II (art. 113 bis comma 2 
D.Lgs. 50/16).  

  
2. Die Vorauszahlung(en) oder die 

Teilzahlung/en bei Dienstleistungen mit 
regelmäßig wiederkehrenden oder 
dauernden Leistungen  müssen innerhalb 30 
Tagen ab den in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II festgelegten 
Fristen erfolgen. 

2. Il/i pagamento/i in acconto o i 
pagamenti frazionati in caso di servizi 
con prestazioni periodiche e 
continuative saranno effettuati nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalle 
scadenze indicate nel capitolato 
speciale parte II. 
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3. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung für 
die dem Auftragnehmer geschuldeten 
Beträge nach Ablauf der obengenannten 
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der 
Zinsen, gemäß Art. 4 Abs. 1 GvD Nr. 
231/2002 mit sich.  

 
    Der Verzugszinssatz wird dem EZB-

Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der 
halbjährlich festgelegt und vom Ministerium 
für Wirtschaft und Finanzen im GBL 
veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 
i.g.F. 

3. L’emissione del mandato di pagamento 
delle somme dovute all’appaltatore oltre 
i termini di cui sopra comporta la 
corresponsione degli interessi come 
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del 
D.Lgs. n. 231/2002.  
 
    Il tasso di interesse di mora viene 
stabilito in una misura pari al tasso 
BCE, stabilito semestralmente e 
pubblicato con comunicazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti 
percentuali, secondo quanto previsto 
dal d.lgs. 231/2002 s.m. 

  
Die oben genannten Zahlungsfristen bleiben 
zwischen der Ausstellung der 
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt der 
entsprechenden Rechnung durch die 
Verwaltung ausgesetzt. 

I termini di pagamento di cui sopra 
restano sospesi nel periodo 
intercorrente tra l'emissione del 
certificato di pagamento e la ricezione 
della relativa fattura da parte 
dell'amministrazione. 

  
4. Es fallen keine Zinsen für die gemäß Art. 13 

und 14 verfügten Zahlungsaussetzungen an. 
4. Gli interessi non sono dovuti per le 

sospensioni dei pagamenti disposte ai 
sensi degli articoli 13 e 14. 

  
5. Es fallen außerdem keine Zinsen an, falls die 

Verspätung dem Auftragsausführenden 
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund von 
hindernden Umständen Dritter oder anderer 
Verwaltungen ausgesetzt wird. 

 

5. Gli interessi non sono altresì dovuti se 
il ritardo dipende da fatti imputabili 
all’esecutore oppure il pagamento è 
sospeso per fatti impeditivi posti in 
essere da terzi o da altre 
Amministrazioni. 

  
6. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes vom 

13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet sich der 
Auftragsausführende, die von den 
genannten Bestimmungen festgelegten 
Verpflichtungen über die Rückverfolgbarkeit 
der Geldflüsse gewissenhaft einzuhalten.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, 
della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
l’esecutore si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla 
predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

  
7. Unbeschadet der weiteren von diesen 

besonderen Vertragsbedingungen 
vorgesehen Fällen der Vertragsaufhebung, 
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13. 
August 2010 Nr. 136 vor, dass die fehlende 
Inanspruchnahme bei den 

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di 
risoluzione previste dal presente 
capitolato speciale, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, il 
mancato utilizzo, nella transazione 
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Finanztransaktionen von Bank- und 
Postüberweisung oder anderen für die 
Rückverfolgbarkeit der Zahlungen 
geeigneten Instrumenten die 
Vertragsaufhebung zur Folge hat. 

finanziaria, del bonifico bancario o 
postale, ovvero di altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni di pagamento, costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 

  
8. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August 

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der 
Auftragsausführende in die mit den 
Unterauftragnehmern oder den 
Nebenvertragsunternehmer 
abgeschlossenen Verträge, bei sonstiger 
Nichtigkeit, eine eigens dafür vorgesehene 
Klausel einzufügen, mit welcher ein jeder die 
Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit der 
Geldflüsse gemäß diesem Gesetz 
übernimmt.  

8. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 
3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad 
inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla medesima legge.  

 

  
9. Falls der Auftragnehmer, der 

Unterauftragnehmer oder der 
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis haben, 
dass der Vertragspartner die Verpflichtungen 
zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse nicht 
erfüllt, sind sie verpflichtet unverzüglich die 
Verwaltung und das 
Regierungskommissariat der Provinz Bozen 
darüber zu informieren. 

9. L’esecutore, il subappaltatore o il 
subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, sono tenuti a darne 
immediata comunicazione 
all’Amministrazione e al Commissariato 
del Governo della Provincia di Bolzano. 

  
10. Die Verwaltung wird überprüfen, ob in den 

abgeschlossenen Verträgen mit den 
Unterauftragnehmern und 
Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger 
Nichtigkeit, eine eigens dafür vorgesehene 
Klausel eingefügt wurde, mit welcher ein 
jeder die Verpflichtung zur 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse gemäß 
obengenanntem Gesetz übernimmt (Art. 3 
Abs. 9 des G. 136/2010). 

10. L’Amministrazione verificherà che nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori 
ed i subcontraenti sia inserita, a pena di 
nullità assoluta del contratto, 
un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 
136/2010).   

  
11. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 

unverzüglich und auf jeden Fall spätestens 
innerhalb von 7 Tagen, jegliche Abänderung 
der Koordinaten des bzw. der dafür 
eingerichteten Kontokorrente, sowie der 
Personalien (Name, Familienname, 
Steuernummer usw.) der Personen die 
darauf Zugriff haben, mitzuteilen. 

 

11. L’esecutore è tenuto a comunicare 
tempestivamente e comunque entro e 
non oltre 7 giorni da qualsivoglia 
variazione intervenuta in ordine ai dati 
relativi agli estremi identificativi di uno 
o più conti correnti dedicati nonché le 
generalità (nome, cognome, codice 
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad 
operare su detti conti. 
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12. Bei Nichterfüllung der Pflichten laut 

vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung 
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine 
Zinsen für die nicht bezahlten Beträge 
aufgrund der Nichterfüllung der genannten 
Pflichten geschuldet. 

12. L’inadempimento degli obblighi 
descritti nel presente articolo non 
consentirà all’Amministrazione di 
effettuare i pagamenti. Nessun 
interesse sarà dovuto per le somme 
che non verranno corrisposte a causa 
del mancato adempimento ai suddetti 
obblighi. 

  
ART. 16 

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG 
DER KONFORMITÄT ODER ÜBER DIE 

ORDNUNGSGEMÄẞE AUSFÜHRUNG DER 
DIENSTLEISTUNG 

ART. 16 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI 

CONFORMITÁ O DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

  
1. Der einzige Verfahrensverantwortliche prüft 

gemeinsam mit dem Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die Ausführung des 
Vertrags. 

1. Il responsabile unico del procedimento 
controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore 
dell’esecuzione. 

  
2. Die abschließende Konformitätsprüfung 

muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung 
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich anderer 
Fristen gemäß Art. 113-bis, Abs. 3 GvD 
50/2016.  
siehe besondere Vertragsbedingungen II 

2. La verifica di conformità finale deve 
aver luogo entro 30 giorni 
dall’ultimazione della prestazione, 
salvo diverso termine previsto ai sensi 
dell´art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 
50/16. 

     vedi capitolato speciale di appalto 
parte II   

3. Die Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität ist vorläufiger Natur und wird erst 
nach Ablauf von zwei Jahren ab Ausstellung 
endgültig. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Prüfung stillschweigend als genehmigt, auch 
wenn die formelle Genehmigung nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der 
genannten Frist erfolgt (Art. 102 Abs. 3).  

3. Il certificato di verifica di conformità ha 
carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni 
dalla sua emissione. Decorso tale 
termine, la verifica si intende 
tacitamente approvata ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia stato 
emesso entro due mesi dalla scadenza 
del medesimo termine (art. 102 co. 3).  

  
4. Gemäß Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr. 

50/2016 bei positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen stellt der EVV 

die Zahlungsbescheinigung zwecks 
Ausstellung der entsprechenden Rechnung 
seitens des Auftragnehmers aus.  

 

4. Ai sensi dell´art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 
50/2016 all’esito positivo della verifica 
di conformità e comunque entro un 
termine non superiore a sette giorni il 
RUP rilascia il certificato di pagamento 

ai fini dell’emissione della fattura da 
parte dell’appaltatore. 
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   Die Zahlungsbescheinigung lässt keine 
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2 ZGB 
vermuten. 

Il certificato di pagamento non 
costituisce presunzione di 
accettazione, ai sensi dell’art. 1666, 
comma 2, c.c. 

  
5. Die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität wird ausgestellt, nachdem vorab 
überprüft wurde, dass die Dienstleistungen 
innerhalb der festgesetzten Frist sowie 
fachgerecht ausgeführt wurden und dass sie 
in quantitativer und qualitativer Hinsicht mit 
den in den Vertragsunterlagen enthaltenen 
Vorschriften und gegebenenfalls mit den 
beim Zuschlag oder bei der Vergabe des 
Auftrags angebotenen 
Verbesserungsbedingungen 
übereinstimmen. 

5. Il certificato di verifica di conformità è 
rilasciato previo accertamento che le 
prestazioni sono state eseguite nei 
tempi stabiliti, a regola d’arte ed in 
conformità, in termini di quantità e 
qualità, alle prescrizioni contenute nei 
documenti contrattuali e 
eventualmente nelle condizioni 
migliorative offerte in sede di 
aggiudicazione o affidamento. 

  
6. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann der 

Verantwortliche für die Vertragsausführung 
die für notwendig erachtete Anzahl von 
Produkten einer Überprüfung unterziehen, 
ohne dass der Auftragsausführende 
Einwände erheben oder Ansprüche stellen 
kann. Bei der Überprüfung kann der Lieferant 
von eigenen Beauftragten vertreten werden. 

6. Prima dell’emissione del certificato, il 
direttore dell’esecuzione può 
sottoporre ad esame, a sua scelta, la 
qualità del servizio, senza che 
l’esecutore possa elevare 
contestazioni o pretese. Alle operazioni 
l’esecutore può farsi rappresentare da 
propri incaricati. 

  
7. Die Bescheinigung muss die Angabe und 

gegebenenfalls den Gesamtbetrag der 
verhängten oder noch zu verhängenden 
qualitativen Sanktionen und/oder Sanktionen 
wegen Verzug enthalten. 
siehe besondere Vertragsbedingungen II 
sub Art. 31 

7. Il certificato dovrà contenere 
l’indicazione e l’eventuale importo 
totale delle penali qualitative e/o da 
ritardo applicate e/o da applicarsi.  
vedi capitolato speciale di appalto 
parte II  sub art. 31 

  
8. Über die Prüfung der Konformität wird eine 

von allen Beteiligten unterzeichnete 
Niederschrift verfasst. 

8. Della verifica di conformità è redatto 
processo verbale che sarà sottoscritto 
da tutte le parti intervenute. 

  
9. Die Bescheinigung über die 

Konformitätsprüfung wird dem 
Auftragsausführenden für die Annahme 
übermittelt und von diesem innerhalb von 15 
(fünfzehn) Tagen ab deren Erhalt 
unterzeichnet. Anlässlich der 
Unterzeichnung kann er die für angemessen 

9. Il certificato di verifica di conformità 
viene trasmesso per la sua 
accettazione all’esecutore che deve 
firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento dello stesso. All’atto della 
firma egli può aggiungere le 
contestazioni che ritiene opportune, 
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erachteten Beanstandungen zur 
Konformitätsprüfung hinzufügen. 

rispetto alle operazioni di verifica di 
conformità. 

  
10. Bei Dienstleistungen, deren Betrag unter 

dem in Artikel 35 des GvD 50/2016 
festgelegten Schwellenwert liegt und bei 
ausdrücklicher Bestimmung im Teil II der 
vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen, wird die 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität von der Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Ausführung ersetzt (Art. 
102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016). 

10. Nel caso di servizi di importo inferiore 
alla soglia di cui all´art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 e di espressa previsione 
contenuta nella parte II del presente 
capitolato speciale il certificato di 
verifica di conformità è sostituito dal 
certificato di regolare esecuzione (art. 
102 co. 2 D.Lgs. 50/16). 

  
ART. 17 

HAFTUNG DES 
AUFTRAGAUSSFÜHRENDEN 

ART. 17 
RESPONSABILITA’  
DELL‘ESECUTORE 

  
1. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669 

ZGB, haftet der Auftragnehmer für 
Abweichungen und Mängel der Leistung, 
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie 
von der Vergabestelle vor der erlangten 
Endgültigkeit der Bescheinigung über die 
Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung, angezeigt 
wurden (Art. 102 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).  

1. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 
c.c., l’appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi della prestazione, 
ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dalla stazione appaltante 
prima che il certificato di conformità o di 
regolare esecuzione assuma carattere 
definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16). 

  
ART. 18 

KONTROLLEN UND AUFSICHT 
WÄHREND DER AUSFÜHRUNG 

DER DIENSTLEISTUNGEN 

ART. 18 
CONTROLLI E VIGILANZA IN 
CORSO DI ESECUZIONE DEI 

SERVIZI 
  

1. Der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung koordiniert, leitet und 
überwacht technisch und buchhalterisch die 
Ausführung des von der Vergabestelle 
abgeschlossenen Vertrages, um dessen 
regelmäßige Ausführung innerhalb des 
festgelegten Zeitrahmens und in 
Übereinstimmung mit den in den 
Vertragsunterlagen enthaltenen Vorschriften 
und den Bedingungen, die zum Zeitpunkt 
des Zuschlags oder der Vergabe angeboten 
wurden, zu gewährleisten. 

1. Il direttore dell’esecuzione svolge il 
coordinamento, la direzione e il 
controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto stipulato 
dalla stazione appaltante, in modo da 
assicurarne la regolare esecuzione nei 
tempi stabiliti e in conformità alle 
prescrizioni contenute nei documenti 
contrattuali e nelle condizioni offerte in 
sede di aggiudicazione o affidamento. 

 

  
2. In Bezug auf die spezifischen Arten der 

vertragsgegenständlichen Dienstleistungen, 
2. In relazione alle specifiche tipologie di 

servizi oggetto di contratto, le attività di 
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zielen die Kontrolltätigkeiten des 
Verantwortlichen für die Vertragsausführung 
darauf ab, die folgenden Profile zu bewerten:  
a) die Qualität der Dienstleistung, i. e. die 

Einhaltung oder Konformität aller im 
Vertrag oder im Leistungsverzeichnis 
geforderten Qualitätsstandards und 
gegebenenfalls der im Angebot 
enthaltenen 
Verbesserungsbedingungen;  

b) die Angemessenheit der Leistungen 
oder die Erreichung der Ziele;  

c) Einhaltung der Lieferzeiten und -
bedingungen;  

d) die Angemessenheit der 
Berichterstattung über die erbrachten 
Leistungen und ausgeführten 
Tätigkeiten;  

e) die Zufriedenheit des Kunden oder 
Endverbraucher;  

f) die Einhaltung der in Artikel 30, Abs. 3 
des Kodex genannten Umwelt-, Sozial- 
und Arbeitsverpflichtungen durch den 
Auftragsausführenden. 

controllo del direttore dell’esecuzione 
sono indirizzate a valutare i seguenti 
profili: 
a) la qualità del servizio, intesa come 

aderenza o conformità a tutti gli 
standard qualitativi richiesti nel 
contratto o nel capitolato tecnico e 
eventualmente alle condizioni 
migliorative contenute nell’offerta; 

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il 
raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità 
di consegna; 

d) l’adeguatezza della reportistica 
sulle prestazioni e le attività svolte; 

e) la soddisfazione del cliente o 
dell’utente finale; 

f) il rispetto da parte dell’esecutore 
degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro di 
cui all’articolo 30, comma 3, del 
codice. 
 

  
3. Diese Kontrolle erfolgt während der 

gesamten Dauer des Rechtsverhältnisses. 
Die Ergebnisse der Kontrolle sind in einem 
eigenen Bericht festzuhalten. 

3. Tale controllo è condotto nel corso 
dell’intera durata del rapporto. Gli esiti 
del controllo debbono risultare da 
apposito processo verbale. 

  
4. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung hat dem EVV 
unverzüglich über Verzögerungen, 
Störungen oder Verstöße gegen die 
Vertragsbestimmungen zu informieren, auch 
im Hinblick auf die Anwendung der im 
Vertrag enthaltenen Strafen durch den EVV 
oder Aufhebung desselben wegen 
Nichterfüllung in den zulässigen Fällen (Art. 
18 MD Nr. 49/2018). 

4. Il direttore dell’esecuzione segnala 
tempestivamente al RUP eventuali 
ritardi, disfunzioni o inadempimenti 
rispetto alle prescrizioni contrattuali, 
anche al fine dell’applicazione da parte 
del RUP delle penali inserite nel 
contratto ovvero della risoluzione dello 
stesso per inadempimento nei casi 
consentiti (Art. 18 DM 49/2018). 

  
5. In den von den obigen Absätzen 

vorgesehenen Fällen, hat der 
Auftragsausführende weder Anspruch auf 
Preisaufschlag oder Entschädigung, noch 
kann er eine Verlängerung des 
Übergabetermins beantragen. 

5. Nei casi previsti dai precedenti commi, 
l’esecutore non ha diritto a 
supplemento di prezzo o indennità 
alcuna, né ha titolo per chiedere una 
proroga del termine di consegna. 
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ART. 19 

AUSFÜHRUNG DER 
DIENSTLEISTUNGEN  

ART. 19 
ESECUZIONE DEI SERVIZI  

  
1. Der Auftragsführende, der die Dienstleistung 

nicht persönlich ausführt, muss dem 
Auftraggeber den Namen der Person, die 
über die technischen und moralischen 
Anforderungen verfügt und ihn bei der 
Ausführung der Dienstleistung vertritt, 
mitteilen. 

1. L’esecutore che non esegue 
personalmente il servizio deve 
comunicare all’Amministrazione 
committente il nominativo della per-
sona, fornita dei requisiti di idoneità 
tecnici e morali, che lo rappresenta 
nell’esecuzione del servizio. 

  
2. Der Auftragsführende haftet für die Tätigkeit 

seines Vertreters. 
2. L’esecutore rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante. 
  

3. Liegen schwerwiegende und gerechtfertigte 
Gründe vor, hat der Auftraggeber das Recht, 
nach vorheriger begründeter Mitteilung an 
den Auftragsausführenden, den sofortigen 
Ersatz des Vertreters des Auftragsführenden 
zu fordern, ohne dass dem 
Auftragsausführenden oder seinem Vertreter 
irgendeine Entschädigung zusteht. 

3. Quando ricorrono gravi e giustificati 
motivi l’Amministrazione committente 
previa motivata comunicazione 
all’esecutore, ha diritto di esigere il 
cambiamento immediato del suo 
rappresentante, senza che per ciò 
spetti alcun’indennità all’esecutore o al 
suo rappresentante. 

  
4. Der Auftragsausführende muss darauf 

achten, dass bei der Ausführung der 
Dienstleistung eine für den Ausführungsort 
des Vertrages ausreichende Anzahl von 
geeignetem technischen Personal anwesend 
ist. 

4. L’esecutore dovrà provvedere 
all’esecuzione del servizio con 
personale tecnico idoneo, 
numericamente adeguato alle 
necessità di luogo di esecuzione del 
contratto. 

  
5. Der Auftragsausführende muss Disziplin und 

gute Ordnung am Ausführungsort des 
Vertrages gewährleisten. 

5. L’esecutore è tenuto a garantire la 
disciplina ed il buon ordine di luogo di 
esecuzione del contratto. 

  
ART. 20 

ABLAUF DER DIENSTLEISTUNGEN 
ART. 20 

ANDAMENTO DEI SERVIZI 
  

1. Der Auftragsausführende hat die Pflicht, den 
zeitlichen Ablauf der Dienstleistungen so zu 
gestalten, dass die vertragliche 
Fertigstellungsfrist eingehalten wird, ohne 
dass dabei die bestmögliche Ausführung der 
Dienstleistungen beeinträchtigt wird. 

1. L’esecutore ha il dovere di eseguire i 
servizi con ritmi tali da rispettare il 
termine contrattuale d’ultimazione 
senza compromettere la loro ottimale 
esecuzione. 

  
2. Die Modalitäten und die Fristen der 

Ausführung müssen auf jeden Fall mit dem 
2. Le modalità e le tempistiche di 

esecuzione devono comunque essere 



 

 Februar 2022 / Febbraio 2022  34 

Verantwortlichen für die Vertragsausführung 
vereinbart werden. 

concordate con il direttore 
dell’esecuzione. 

  
3. Der Auftraggeber behält sich auf jeden Fall 

das Recht vor, die Ausführung einer 
bestimmten Dienstleistung innerhalb einer 
angemessenen Ausschlussfrist festzusetzen 
und zu verfügen, dass der Ablauf der 
Ausführung von besonderen 
Dienstleistungen auf eine Weise erfolgt, 
welche in Bezug auf die fachgerechte 
Ausführung der Dienstleistung, auf die 
Ausführung der vom Auftrag 
ausgeschlossenen Dienstleistungen und auf 
die Instandhaltungserfordernisse als die 
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der 
Auftragsausführende sich weigern oder 
zusätzliche Entgelte fordern kann.  

3. L’Amministrazione committente si 
riserva in ogni modo il diritto di stabilire 
l'esecuzione di una determinata 
prestazione entro un congruo termine 
perentorio e di disporre l'ordine di 
esecuzione di servizi particolari nel 
modo che riterrà più conveniente, in 
relazione alla buona esecuzione del 
servizio, alla prestazione di servizi 
esclusi dall'appalto ed a esigenze 
manutentive, senza che l’esecutore 
possa rifiutarsi o richiedere speciali 
compensi. 
 

  
ART. 21 

PFLICHTEN DES 
AUFTRAGAUSFÜHRENDEN 

ART. 21 
OBBLIGHI DELL´ ESECUTORE 

  
1. Der Auftragsausführende ist verpflichtet, bei 

der Ausführung der Dienstleistungen die 
notwendigen Vorkehrungen und 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das 
Leben und die Unversehrtheit der Arbeiter, 
der für die Dienstleistung zuständigen 
Personen und Dritter zu gewährleisten und 
um Schäden jeglicher Art an öffentlichen und 
privaten Gütern zu vermeiden. 
Die Haftung bei Unfällen oder Schäden 
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem für die 
Leitung und Überwachung der Dienstleistung 
zuständigen Personal. 

1. Sarà obbligo dell’esecutore di adottare 
nell’esecuzione dei servizi, le misure e 
le cautele necessarie a garantire la vita 
e la incolumità degli operai, delle 
persone addette al servizio e dei terzi, 
nonché ad evitare danni di qualunque 
natura a beni pubblici e privati. 
La responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà 
sull’appaltatore nonché sul personale 
addetto alla direzione e sorveglianza 
del servizio. 

  
2. Der Auftragsausführende übernimmt zudem 

jegliche Haftung und alle Obliegenheiten, 
welche sich infolge geistiger 
Eigentumsrechte Dritter auf die 
Dienstleistung ergeben. 

2. L’esecutore inoltre assume ogni 
responsabilità ed onere derivanti da 
diritti di proprietà intellettuale da parte 
di terzi in ordine ai servizi. 

  
3. Der Auftragsausführende hat für seine 

Angestellten alle von den geltenden 
Gesetzen und Verordnungen im Bereich 
Arbeit und Sozialversicherung vorgesehen 

3. L’esecutore è sottoposto a tutti gli 
obblighi, verso i propri dipendenti, 
risultanti dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di 
lavoro e d’assicurazioni sociali ed 



 

 Februar 2022 / Febbraio 2022  35 

Pflichten zu erfüllen und übernimmt alle 
entsprechenden Obliegenheiten. 

assume a suo carico tutti gli oneri 
relativi. 

  
4. Bei der Ausführung der Vergabe, garantiert 

der Zuschlagsempfänger die Einhaltung der 
geltenden umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, welche 
von den europäischen und nationalen 
Vorschriften, von den Kollektivverträgen oder 
von den internationalen Bestimmungen laut 
Anhang X des Kodex vorgesehen sind (Art. 
30 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016).  

4. Nell’esecuzione dell’appalto 
l’aggiudicatario garantisce la piena 
osservanza degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, 
dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali elencate 
nell’allegato X del Codice (art. 30 co. 3 
D.Lgs. 50/16). 

  
5. Für das Personal, welches bei der 

Dienstleistung die Gegenstand der Vergabe 
ist, eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche 
und örtliche für den Bereich und für das 
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung 
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag, der 
von den auf nationaler Ebene 
repräsentativsten Verbänden abgeschlossen 
wurde und jene deren Anwendungsbereich in 
enger Verbindung mit der Tätigkeit die 
Gegenstand der Vergabe ist, steht (Art. 30 
Abs. 4 GvD Nr. 50/2016). 
 

5. Al personale impiegato nei servizi 
oggetto di appalto è applicato il 
contratto collettivo nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per 
la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro, stipulato dalle 
associazioni più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente 
connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/16). 

6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
überdies, auch bei Kündigung oder Fälligkeit 
der gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 5 für die gesamte 
Dauer des Auftrags zumindest die 
wirtschaftliche und normative Behandlung zu 
garantieren, die bereits aufgrund derselben 
Kollektivverträge besteht. 

6. L'appaltatore si obbliga altresì a 
garantire, anche in caso di disdetta o 
scadenza dei contratti collettivi 
nazionali e territoriali di cui al comma 5, 
per tutta la durata dell’appalto, almeno 
il trattamento economico e normativo 
già in essere in base ai medesimi 
contratti collettivi. 

7. Falls während der Phase der 
Vertragsausführung eine Erneuerung der 
gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 5 eintritt, 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 
wirtschaftliche und normative Behandlung, 
die von den innerhalb der Baustelle tätigen 
Arbeitern genossen wird, den eingetretenen 
Vertragsbedingungen rechtzeitig 
anzupassen. 

7. Qualora, durante la fase di esecuzione 
del contratto, sopraggiunga il rinnovo 
dei contratti collettivi nazionali e 
territoriali di cui al comma 5, 
l’appaltatore si obbliga ad adeguare 
tempestivamente il trattamento 
economico e normativo goduto dai 
lavoratori operanti all’interno del 
cantiere alle sopravvenute condizioni 
contrattuali. 

  

ART. 22 ART. 22 
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GARANTIE, INSTANDHALTUNG 
UND BETREUUNG 

GARANZIA, MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA 

  
1. Der Auftragsausführende verpflichtet sich für 

die Dauer von 24 Monaten ab dem Datum 
der Ausstellung der Bescheinigung über die 
Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung zur Garantie, 
Instandhaltung und Betreuung der 
Dienstleistung. 

1. L’esecutore s’impegna alla garanzia, 
manutenzione ed assistenza del 
servizio per un periodo di 24 mesi dalla 
data di rilascio del certificato di verifica 
di conformità del servizio o di regolare 
esecuzione. 

  
2. Während dieses Zeitraumes ist der 

Auftragsführende demnach verpflichtet, auf 
eigene Kosten, alle aufgetretenen Mängel zu 
beheben. Der Betreuungsdienst ist gänzlich 
kostenlos und steht bei Bedarf auch während 
der Feiertage zur Verfügung. 

2. L’esecutore pertanto è obbligato ad 
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti 
manifestatisi durante tale periodo. Il 
servizio d'assistenza è garantito 
completamente gratuito e in caso di 
necessità è prestato anche durante i 
giorni festivi. 

  
3. Die garantierte Eingriffszeit ist die folgende: 

siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

3. Il tempo d’intervento garantito è il 
seguente: vedi capitolato speciale 
parte II 
 

- maximal Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. Stunden 
zur Ergreifung der ersten Maßnahmen für 
die Beseitigung der Mängel, laufend ab 
Erhalt des Schreibens des Auftraggebers, 
mit welchem die festgestellten Mängel 
mitgeteilt werden und welches die 
Aufforderung enthält, dieselben zu 
beheben;  

- massimo n. vedi capitolato 
speciale parte II ore per le prime 
misure atte ad eliminare i difetti dalla 
data di ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente 
con cui si comunicano i difetti 
riscontrati e si rivolge invito ad 
eliminarli;  

 
- maximal Nr. Tage siehe besondere 

Vertragsbedingungen Teil II. ab Erhalt 
des vorgenannten Schreibens des 
Auftraggebers für die endgültige 
Behebung der Mängel. 
 

- massimo n. giorni vedi capitolato 
speciale parte II decorrenti dalla 
data di ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente di 
cui sopra per la definitiva 
eliminazione dei difetti. 

  
4. Falls der Auftragsführende innerhalb der 

genannten Fristen seinen Pflichten nicht 
nachkommt, behält sich der Auftraggeber 
das Recht vor, andere Unternehmen für die 
erforderlichen Arbeiten zur Behebung der 
Mängel zu beauftragen. Die entsprechenden 
Kosten zuzüglich des 
Mehrschadensersatzes werden dem 
Auftragsausführende angelastet. 

4. Qualora l’esecutore entro i suddetti 
termini non abbia adempiuto ai suoi 
obblighi, l’Amministrazione 
committente ha facoltà di far eseguire, 
da altre imprese, i lavori necessari ad 
eliminare difetti ed imperfezioni ad-
debitandone l'importo all’esecutore, 
oltre al risarcimento dell’ulteriore 
danno. 



 

 Februar 2022 / Febbraio 2022  37 

  
5. Während der Laufzeit der Garantie müssen 

jährlich unentgeltlich 
Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 
Instandhaltungskontrollen durchgeführt 
werden. 

5. Durante il periodo di garanzia devono 
essere eseguiti gratuitamente  
n. vedi capitolato speciale parte II 
controlli di manutenzione all’anno. 

  
6. Als Garantie für die tatsächliche Erfüllung der 

Betreuungs-, Garantie- und Instandhaltungs-
pflichten verpflichtet sich der 
Auftragsausführende, auf ausdrückliche 
Anfrage des Auftraggebers und vor 
Freistellung der endgültigen Kaution, eine 
eigens dafür vorgesehene Bankgarantie oder 
Versicherungspolizze im Ausmaß von 4 % 
der aus der Bescheinigung über die Prüfung 
der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung 
hervorgehenden Beträge zu leisten, welche 
nach Ablauf der Garantie freigestellt werden. 
Wird die genannte Bankgarantie oder 
Versicherungspolizze nicht geleistet, kann 
die endgültige Kaution nicht freigestellt 
werden. 

6. A garanzia dell’effettivo adempimento 
degli impegni presi in relazione 
all’assistenza, garanzia e 
manutenzione l’esecutore si obbliga, su 
espressa richiesta 
dell’Amministrazione committente, a 
costituire, prima dello svincolo della 
cauzione definitiva, apposita garanzia 
bancaria o polizza assicurativa, che 
verrà svincolata alla fine del periodo di 
garanzia, nella misura del 4% degli 
importi, risultanti dal certificato di 
verifica di conformità o di regolare 
esecuzione del servizio. La mancata 
costituzione della predetta garanzia 
bancaria o polizza assicurativa 
comporta il mancato svincolo della 
cauzione definitiva. 

  
ART. 23 

SCHÄDEN DURCH HÖHERE 
GEWALT 

ART. 23 
DANNI CAGIONATI DA FORZA 

MAGGIORE 
  

1. Dem Lieferanten wird keine Entschädigung 
für Verluste, Ausfälle oder Schäden gewährt, 
die im Laufe der Ausführung der 
Dienstleistung eintreten. Bei Schäden, 
Verlusten oder Ausfällen wegen höherer 
Gewalt im Laufe der Ausführung der 
Dienstleistung zahlt jedoch die 
auftraggebende Verwaltung eine 
Entschädigung, wenn die Schäden innerhalb 
von fünf Tagen nach Schadenseintritt bei 
sonstiger Verwirkung dem Verantwortlichen 
für die Vertragsausführung schriftlich 
mitgeteilt wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018). 

1. Non sarà accordato all’esecutore alcun 
indennizzo per perdite, avarie o danni 
che si verificassero durante il corso del 
servizio. Tuttavia, in caso di danni, 
perdite ed avarie causati da forza 
maggiore durante il corso del servizio, 
l’Amministrazione committente 
corrisponde un indennizzo sempre che 
tali danni siano stati denunciati per 
iscritto al direttore dell’esecuzione, 
entro cinque giorni dall’evento, a pena 
di decadenza dal diritto all’indennizzo 
(art. 24 DM 49/2018). 

  
2. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung verfasst in Anwesenheit 
2. Il direttore dell’esecuzione in presenza 

dell’appaltatore redige un verbale di 
accertamento: 
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des Auftragnehmers ein 
Feststellungsprotokoll über: 
a) den Zustand der Güter nach dem Schaden 

im Vergleich zum vorherigen Zustand; 
b) die Ursachen der Schäden, mit Angabe 

der eventuellen höheren Gewalt; 
c) die eventuelle Nachlässigkeit, mit Angabe 

des Verantwortlichen; 
d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der 

Bestimmungen über die fachgerechte 
Ausführung und der Vorschriften des 
Bauleiters; 

e) die eventuelle Unterlassung der 
notwendigen Vorsorgemaßnahmen zur 
Schadensvorbeugung; 

 
zwecks der Bestimmung des 
Schadensersatzes, der dem Auftragnehmer 
zustehen könnte. 

 
a) dello stato delle cose dopo il danno, 

rapportandole allo stato precedente; 
 

b) delle cause dei danni, precisando 
l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, 
indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole 
dell'arte e delle prescrizioni del 
direttore dei lavori; 
 

e) dell'eventuale omissione delle 
cautele necessarie a prevenire i 
danni; 

 
al fine di determinare il risarcimento al 
quale può avere diritto l’appaltatore. 

 
  

3. Der Auftragsausführende darf die 
Ausführung der Dienstleistung weder 
aussetzen noch verzögern. Davon 
ausgenommen bleibt die Dienstleistung jener 
Teile, deren Zustand bis zur Feststellung der 
Umstände laut Abs. 2 unverändert bleiben 
muss. 

3. L’esecutore non può sospendere o 
rallentare l’esecuzione del servizio, ad 
esclusione di quelle parti per le quali lo 
stato delle cose debba rimanere 
inalterato sino all’accertamento dei fatti 
di cui al comma 2. 

  
4. Das Entgelt für die erforderlichen 

Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber 
anerkannten Schäden, wird unter 
Anwendung derselben vertraglichen 
Nettopreise berechnet. 

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari 
per riparare i danni riconosciuti 
dall’Amministrazione committente, è 
calcolato applicando gli stessi i prezzi 
netti indicati nel contratto. 

  
5. Hat das fahrlässige Verhalten des 

Auftragsausführenden oder der Personen, 
für welche er haftet, den Schaden 
mitverursacht, wird das Entgelt im Verhältnis 
zum Verschuldensgrad reduziert. In diesem 
Fall wird keine Entschädigung geschuldet 
(Art. 24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).  

5. Se il comportamento colposo 
dell’esecutore o delle persone delle 
quali esso è tenuto a rispondere ha 
concorso a cagionare il danno, il 
compenso è ridotto in proporzione al 
grado della colpa. In tal caso non è 
dovuto nessun indennizzo (art. 24 
comma 3 DM 49/2018) 

  
ART. 24 

VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN 
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES 

AUFTRAGSAUSFÜHRENDEN 

ART. 24 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A 

CARICO DELL’ESECUTORE 
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1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten sind 
auf jeden Fall zu Lasten des 
Auftragsausführenden: 

1. Sono comunque a carico dell´ 
esecutore i seguenti oneri ed obblighi: 

 
a) die Ausführung aller Überprüfungen und 

Tests, welche die Dienstleistungen zum 
Gegenstand haben und vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung angeordnet wurden. 
Falls der Auftragsführende nicht innerhalb 
von Tagen die Tests- und 
Überprüfungskosten zahlt, werden diese 
vom Entgelt für die Vergabe oder der 
unmittelbar nach Durchführung der Tests 
anfallenden eventuellen Anzahlungsrate 
in Abzug gebracht, 

a) esecuzione, di tutti gli esami e le 
prove, comunque ordinati dal 
direttore dell’esecuzione sui servizi 
forniti. Qualora l’esecutore non 
provveda a pagare entro 60 gg. le 
spese relative alle prove ed esami, 
queste verranno conteggiate in 
detrazione al pagamento del 
corrispettivo dell’appalto o 
dell’eventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva 
all’esecuzione delle prove, 

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und 
Techniker sowie aller Geräte und 
Instrumente, 

b) messa a disposizione di tutti gli 
operai e tecnici ed attrezzi e 
strumenti, 

c) die Reparatur der Schäden jeglicher Art, 
unbeschadet der Regelung vorherigen 
Artikels 23, 

c) riparazione dei danni di qualsiasi 
genere, fermo restando quanto 
previsto al precedente articolo 23, 

d) das Veröffentlichungsverbot von Notizen, 
Zeichnungen und Fotografien der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen, vorbehaltlich einer 
ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung des Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung, 

d) divieto di pubblicazione di notizie, 
disegni o fotografie riguardanti i 
servizi oggetto dell'appalto, salvo 
esplicita autorizzazione scritta del 
direttore di esecuzione, 
 

  
Dokumente, für die der Auftragnehmer die 
Stempelsteuer entrichten muss: 

Documenti soggetti all’imposta di bollo 
a carico dell’appaltatore: 

Für folgende Dokumente muss der 
Auftragnehmer gemäß geltenden 
Rechtsvorschriften die Stempelsteuer 
entrichten: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung; 
- Protokoll über die Einstellung und 

Wiederaufnahme der Leistungen; 
- Bescheinigung und Protokoll über die 

Fertigstellung der Leistungen; 
- Festlegung und Genehmigung der neuen, 

nicht im Vertrag vorgesehenen Preise; 
- Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität; 
- Bescheinigung der ordnungsgemäßen 

Ausführung der Leistungen. 

I seguenti documenti sono soggetti ai 
sensi della normativa vigente all’imposta 
di bollo, che è carico dell’appaltatore: 
 
- processo verbale di avvio 

dell’esecuzione; 
- verbale di sospensione e di ripresa 

delle prestazioni; 
- certificato e verbale di ultimazione delle 

prestazioni; 
- determinazione ed approvazione dei 

nuovi prezzi non contemplati nel 
contratto; 

- certificato di verifica di conformità; 
- certificato di regolare esecuzione. 
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Siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

Vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 25 

RÜCKTRITT UND AUFLÖSUNG DES 
VERTRAGES 

ART. 25 
RECESSO E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 
  

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit 
vom Vertrag zurückzutreten, vorbehaltlich 
vorheriger Zahlung der durchgeführten 
Leistungen und der gelagerten, noch 
verwendbaren Materialien, zuzüglich der 
Zahlung eines Zehntels des Betrages der 
nicht ausgeführten Dienstleistungen gemäß 
Art. 109 GvD Nr. 50/2016. 

1. L’amministrazione committente ha il 
diritto di recedere in qualunque 
momento dal contratto, previo 
pagamento delle prestazioni eseguite, 
del valore dei materiali utili esistenti in 
magazzino oltre al decimo dell’importo 
dei servizi non eseguiti, come previsto 
all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 

  
2. Gemäß Art. 1672 ZGB kann der 

Auftragsausführende die Auflösung des 
Vertrags bei Unmöglichkeit der Ausführung 
als Folge eines von ihm nicht zu vertretenden 
Grund fordern. 

2. L’esecutore può chiedere la risoluzione 
del contratto in caso di impossibilità ad 
eseguirlo in conseguenza di causa ad 
esso non imputabile, secondo il 
disposto dell'art. 1672 del codice civile. 

  
3. Der Auftraggeber kann gemäß Art. 1 Abs. 3 

während der Vertragsausführung zu gleichen 
Vertragsbedingungen eine Erhöhung oder 
eine Reduzierung der Vertragsleistungen bis 
zu einem Fünftel des Vertragsbetrags, 
berechnet gemäß Art. 1 Abs. 4, anordnen, 
ohne dass dem Auftragnehmer eine 
zusätzliche Entschädigung dafür zusteht, 
sofern diese keine wesentliche Änderung der 
Beschaffenheit der Vertragsleistungen 
bedingen. Bei Überschreiten dieser Grenze 
hat der Auftragnehmer das Recht auf 
Aufhebung des Vertrags und auf Zahlung der 
vertragsgemäß ausgeführten Leistungen und 
auf den Gegenwert für die am 
Vertragsausführungsort lagernden, 
verwendbaren Materialien. 

3. Durante l’esecuzione del contratto, 
l’amministrazione committente può 
ordinare secondo le modalità di cui 
all´art. 1 comma 3, un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni 
dell’appalto fino alla concorrenza del 
quinto dell’importo contrattuale, così 
come calcolato ai sensi dell´art. 1 
comma 4, senza riconoscimenti 
all’appaltatore di un'indennità 
aggiuntiva, purché non mutino 
sostanzialmente la natura delle 
prestazioni comprese nell’appalto. 
Oltre tale limite l’appaltatore ha diritto 
alla risoluzione del contratto e alla 
liquidazione del prezzo delle 
prestazioni eseguite a termini di 
contratto, nonché del valore dei 
materiali utili esistenti nel luogo di 
esecuzione contratto. 

  
ART. 26 

VERTRAGSAUFLÖSUNG AUS 
VERSCHULDEN DES 

AUFTRAGSAUSFÜHRENDEN 

ART. 26 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 

COLPA DELL’ESECUTORE 
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1. Neben den in den vorliegenden 
Vertragsbedingungen Teil I und in jenen 
eventuell in Teil II vorgesehenen Fällen, wird 
der Vertrag in den Fällen und gemäß den 
Modalitäten der Art. 108 GvD Nr. 50/2016 
und 1453 und ff. ZGB aufgelöst.  

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi 
previsti nel presente capitolato Parte I 
ed in quelli eventualmente previsti nella 
Parte II, nelle ipotesi e secondo le 
modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 
50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile. 

  
2. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des 

säumigen Auftragsausführenden hat der 
Auftraggeber das Recht für die 
Dienstleistung oder den verbleibenden Teil 
Dritte zu beauftragen. Dem säumigen 
Auftragsausführenden wird die 
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem 
säumigen Auftragsausführenden werden die 
Mehrkosten angelastet, die der 
Auftraggeber zusätzlich zu den vom 
aufgelösten Vertrag vorgesehenen Kosten, 
getragen hat. Diese werden von der 
hinterlegten Kaution in Abzug gebracht, 
vorbehaltlich einer weiteren 
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2 
GvD Nr. 50/2016). 

2. Con la risoluzione del contratto in 
danno dell’esecutore inadempiente, 
sorge nell’Amministrazione 
committente il diritto di affidare a terzi il 
servizio, o la parte rimanente di questo. 
L'affidamento a terzi è comunicato 
all’esecutore inadempiente. 
All’esecutore inadempiente sono 
addebitate le spese sostenute in più 
dall’Amministrazione committente 
rispetto a quelle previste dal contratto 
risolto. Esse sono prelevate dal 
deposito cauzionale salva la richiesta 
dell’ulteriore risarcimento del danno 
(art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16). 

  
3. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs. 9 

GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall 
betreffend die Erfüllung der Pflichten gemäß 
Vertrag für die Nutzung der Kapazitäten 
Dritter aufgehoben.  

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi 
di cui all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, relativo all’adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento. 

  
4. Gemäß Art. 1456 ZGB erfolgt die 

Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die 
Verwaltung dem Auftragnehmer mit 
einfacher Mitteilung erklärt, sich der 
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen, 
wenn sie gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der 
Einreichung des Angebots oder beim 
Vertragsabschluss nicht im Besitz der 
vorgeschriebenen Teilnahmeanforderungen 
war. 

 

4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si 
risolve di diritto, con la semplice 
comunicazione da parte 
dell'Amministrazione all’affidatario di 
volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa, qualora la stessa 
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 
32 della L.P. 16/2015, che l’affidatario, 
al momento della presentazione 
dell’offerta ovvero della stipula, non 
risulti essere stato in possesso dei 
prescritti requisiti di partecipazione. 

  
ART. 27 

INFORMATIONEN 
ART. 27 

INFORMAZIONI  
  

1. Der Auftragsführende erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich 

1. L’esecutore potrà ottenere le 
necessarie informazioni sugli obblighi 
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der geltenden Bestimmungen: im Bereich der 
Fürsorge und der sozialen Leistungen beim 
NISF, Hauptsitz Bozen, und den jeweiligen 
Bezirksämtern; im Bereich der Arbeitsunfälle 
bei der INAIL; im Bereich der 
Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsbedingungen beim Landesamt für 
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt für 
Luft und Lärm. 

relativi alle vigenti disposizioni: in 
materia di previdenza e assistenza 
presso l'INPS – Sede centrale di 
Bolzano e nei rispettivi uffici 
comprensoriali; in materia di infortuni 
sul lavoro presso INAIL; in materia di 
sicurezza e condizioni di lavoro presso 
l'ufficio provinciale Tutela sociale del 
Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e 
rumore. 

  
ART. 28 

BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 
UND EINTRAGUNG DER 

VORBEHALTE 

ART. 28 
DEFINIZIONE DELLE 

CONTROVERSIE E ISCRIZIONE 
DELLE RISERVE 

  
1. Unabhängig von etwaigen Beanstandungen 

und unbeschadet der Befugnis, seine 
Vorbehalte einzutragen (Art. 21 MD Nr. 
49/2018), ist der Auftragsausführende immer 
verpflichtet, die Anweisungen des 
Verantwortlicher für die Vertragsausführung 
zu befolgen, ohne die ordnungsgemäße 
Dienstleistung auszusetzen oder zu 
verzögern. 

1. L’esecutore è sempre tenuto, 
indipendentemente da ogni possibile 
contestazione e fatta salva la facoltà di 
iscrivere le proprie riserve (di cui all´ art. 
21 DM 49/2018), ad attenersi alle 
disposizioni del direttore 
dell’esecuzione, senza poter 
sospendere o ritardare comunque il 
regolare servizio. 

  
2. Falls erhebliche Beanstandungen 

technischer Natur auftreten, welche die 
Dienstleistung beeinträchtigen könnten, 
teilen der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung oder der 
Auftragsausführende dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen die erhobenen 
Beanstandungen mit. Nach Einberufung der 
Parteien und nach gemeinsamer Prüfung der 
Beanstandungen innerhalb von fünfzehn 
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige 
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem 
Verantwortlichen für die Vertragsausführung 
die notwendigen Anweisungen mit, für die 
Beilegung der Streitigkeiten zwischen 
Letzterem und dem Auftragsausführenden. 

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni 
di ordine tecnico che possano influire 
sul servizio il direttore dell’esecuzione 
o l’esecutore comunicano al 
responsabile del procedimento le 
contestazioni insorte. Il responsabile 
del procedimento convocate le parti e 
promosso in contraddittorio con loro 
l’esame della questione entro quindici 
giorni dalla comunicazione impartisce 
le istruzioni necessarie in forma scritta 
al direttore dell’esecuzione per 
risolvere le contestazioni tra 
quest'ultimo e l’esecutore. 

  
3. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem 
Auftragsausführenden die Entscheidung des 
einzigen Verfahrensverantwortlichen in Form 
einer Dienstanweisung mit. Der 

3. Il direttore dell’esecuzione comunica in 
forma d’ordine di servizio la decisione 
del responsabile del procedimento all´ 
esecutore, il quale ha l’obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere 
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Auftragsausführende ist verpflichtet, sich 
daran zu halten, hat aber das Recht, 
Vorbehalte im ersten dafür geeigneten 
Dokument gemäß den Modalitäten und mit 
den Wirkungen gemäß Abs. 5 ff. einzutragen. 

riserva nel primo atto idoneo a riceverle 
e con le modalità ed effetti di cui ai 
commi 5 e seguenti. 

  
4. Hat der Auftragsausführende einen 

Vorbehalt eingetragen, übermittelt der 
Verantwortliche für die Vertragsausführung 
innerhalb von fünfzehn Tagen dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen eine begründete 
Stellungnahme dazu. 

4. Qualora l’esecutore abbia iscritto 
riserva, il direttore dell’esecuzione 
trasmette le sue motivate deduzioni 
sulle riserve iscritte al responsabile del 
procedimento entro quindici giorni. 

  
5. Die Vorbehalte sind bei sonstiger Verwirkung 

auf dem ersten dafür geeigneten 
Vergabedokument nach dem Eintreten oder 
der Beendigung des schädigenden 
Ereignisses zum Nachteil des 
Auftragnehmers einzutragen. 
 
Dafür geeignete Dokumente sind: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung; 
- das Protokoll über die Aussetzung der 

Dienstleistungen; 
- das Protokoll über die Wiederaufnahme 

der Dienstleistungen; 
- die Bescheinigung über die Fertigstellung 

der Dienstleistungen; 
- die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung; 

- die Dienstanweisung; 
- die Zahlungsbescheinigung. 

5. Le riserve devono essere iscritte a pena 
di decadenza sul primo atto dell'appalto 
idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio 
dell'appaltatore. 
 
Per atto idoneo si intendono i seguenti 
atti: 
- il processo verbale di avvio 

dell’esecuzione; 
- il processo verbale di sospensione 

dei servizi; 
- il processo verbale di ripresa dei 

servizi; 
- il certificato di ultimazione; 
- il certificato di verifica di conformità o 

il certificato di regolare esecuzione; 
- l’ordine di servizio; 
- il certificato di pagamento. 

  
6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift 

mit Vorbehalt geleistet und sind die 
Erläuterung und Quantifizierung bei dessen 
Formulierung nicht möglich, so muss er bei 
sonstigem Verfall innerhalb von 15 (fünfzehn) 
Tagen seine Vorbehalte erläutern, indem er 
die entsprechenden Forderungen einträgt und 
unterzeichnet und indem er die nach seinem 
Dafürhalten zustehenden Beträge sowie die 
Gründe jeder Forderung ausführlich anführt.  

6. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, 
qualora l'esplicazione e la 
quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della 
stessa, egli esplica, a pena di 
decadenza, nel termine di 15 (quindici) 
giorni, le sue riserve scrivendo e 
firmando le corrispondenti domande di 
indennità e indicando con precisione le 
cifre di compenso cui crede aver diritto, 
e le ragioni di ciascuna domanda. 
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7. Die Vorbehalte müssen spezifisch formuliert 
und die Gründe, auf denen sie beruhen, 
präzise angeführt sein. Insbesondere müssen 
sie bei sonstiger Unzulässigkeit die genaue 
Quantifizierung der Beträge enthalten, die 
dem Auftragnehmer nach seinem Dafürhalten 
geschuldet sind. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv, ohne die Möglichkeit nachträglicher 
Ergänzungen oder Erhöhungen des 
eingetragenen Betrages. 

7. Le riserve devono essere formulate in 
modo specifico ed indicare con 
precisione le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve 
devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute.  
La quantificazione della riserva è 
effettuata in via definitiva, senza 
possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 

  
ART. 29 

GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 
ART. 29 

ACCORDO BONARIO 
  

1. Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 206 
GvD Nr. 50/2016. 

1. Si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016. 

  
ART. 30 

SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH 
ART. 30 

ARBITRATO E TRANSAZIONE 
  

1. Bei Streitigkeiten über die subjektiven 
Rechte, welche sich aus der Ausführung des 
Vertrages ergeben, einschließlich jener, 
welche auf die fehlende gütliche 
Streitbeilegung gemäß Art. 205 GvD Nr. 
50/2016 folgen, ist es möglich das 
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag 
vorgesehen ist, oder das ordentliche Gericht 
anzurufen. In Bezug auf das Schiedsgericht 
wird auf die Art. 209 und 210 GvD Nr. 
50/2016 verwiesen. 

1. Le controversie sui diritti soggettivi, 
derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 
50/2016, possono essere deferite ad 
arbitri, qualora previsto dal contratto, o 
al giudice ordinario. Si applicano per 
quanto riguarda l’arbitrato gli articoli 
209 e 210 del D.Lgs. 50/2016. 

  
2. Die Streitigkeiten über subjektive Rechte, die 

sich aufgrund der Ausführung des 
gegenständlichen Vertrages ergeben, 
können unter Beachtung der Bestimmungen 
des ZGB nur dann durch Vergleich beigelegt 
werden, wenn keine anderen Rechtsmittel 
zur Verfügung stehen.  
Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 208 
GvD Nr. 50/2016. 
 

2. Le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
presente contratto possono essere 
risolte mediante transazione nel 
rispetto del codice civile 
esclusivamente nell’ipotesi in cui non 
sia possibile esperire altri rimedi 
alternativi all’azione giurisdizionale. 
Si applicano le disposizioni di cui 
all‘art. 208 D.Lgs. 50/16.  

  
ART. 31 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 
ART. 31 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
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siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

vedi capitolato speciale parte II 
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