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Prämisse 
 
Die Besonderen Vertragsbedingungen für 
Dienstleistungen entsprechen einem 
Vertragsentwurf und beinhalten alle 
Elemente gemäß 87 Abs. 2 GVD 36/2023 und 
Art. 32 der Anlage I.7 GVD 36/2023. 

Premessa 
 
Il capitolato speciale d’appalto per servizi 
equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87 
comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell’art.32 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. 

  
Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind 
die gegenständlichen Besonderen 
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die 
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten, 
Unterlagen, sowie die Erläuterungen und 
Richtigstellungen, die von der öffentlichen 
Verwaltung im Laufe des etwaigen 
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden, 
und, im Falle eines 
Ausschreibungsverfahrens mit dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot, bestimmt 
aufgrund des besten 
Preis/Qualitätsverhältnisses, das 
vollständige vom Wirtschaftsteilnehmer im 
Verfahren vorgelegte technische Angebot. 

Il presente capitolato, gli atti allegati e i 
documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del  contratto così 
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla 
pubblica amministrazione nel corso 
dell’eventuale procedura di gara esperita, 
ed, in caso di procedura di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità / prezzo, l’Offerta Tecnica completa 
presentata dall’operatore economico in 
sede di gara. 

  
ART. 1 

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG 
ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
  

1. Der Auftrag hat die Dienstleistung 
und/oder die Dienstleistungen zum 
Gegenstand, deren Mengen- und 
Qualitätsangaben detailliert im detaillierten 
technischen Leistungsverzeichnis 
angegeben und im Artikel 3 
zusammengefasst sind. 

1. L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i 
servizi come dettagliatamente indicati, 
per quantità e qualità, nel capitolato 
tecnico descrittivo e prestazionale e 
come riassunti nell’articolo 3. 

  
2. In den ursprünglichen 

Ausschreibungsunterlagen kann 
festgelegt werden, dass im Falle einer 
notwendigen Erhöhung oder Verringerung 
der Leistungen während der Ausführung 

2. Nei documenti di gara iniziali può essere 
stabilito che, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto 
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bis zu einem Fünftel des gesamten 
Ausmaßes des Vertragswerts, die 
Vergabestelle dem Auftragnehmer die 
Ausführung gemäß den ursprünglich 
festgelegten Bedingungen auferlegen 
kann. In diesem Fall kann der 
Auftragnehmer wie im Artikel 120, Absatz 
9, des GvD 36/2023 angegeben, kein 
Recht auf Vertragsauflösung geltend 
machen.  
siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

dell'importo del contratto, la stazione 
appaltante possa imporre all’appaltatore 
l'esecuzione alle condizioni 
originariamente previste. In tal caso 
l'appaltatore non può fare valere il diritto 
alla risoluzione del contratto come 
specificato all’articolo 120 comma 9 del 
D.lgs. 36/2023.  
v. Capitolato speciale parte II 

  
3. Im Falle von Änderungen des 

Vertragsbetrags bis zu einem Fünftel 
gemäß Art. 120, Abs 9, GvD 36/2023 ist 
der Auftragnehmer verpflichtet, die neuen 
Leistungen nach Unterzeichnung eines 
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen 
und denselben Bedingungen des 
ursprünglichen Vertrags auszuführen, 
ohne dass ihm eine zusätzliche 
Entschädigung dafür zusteht, mit 
Ausnahme der Vergütung für diese neuen 
Leistungen (Art. 5, Abs. 6 der Anlage II.14 
GvD 36/2023). 

3. In caso di variazioni entro il quinto 
dell’importo contrattuale di cui all’art. 
all’articolo 120 comma 9 del D.lgs. 
36/2023 l’appaltatore è tenuto ad 
eseguire le nuove prestazioni, previa 
sottoscrizione di un atto di sottomissione, 
agli stessi prezzi e condizioni del 
contratto originario, senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni (art. 5 comma 6 dell’Allegato 
II.14 al D.Lgs. 36/2023). 

  
4. Zum Zwecke der Bestimmung des Fünftels 

setzt sich der Vertragsbetrag aus der 
Vertragssumme zuzüglich des Betrags aus 
Unterwerfungsakten und Zusatzverträgen 
für bereits vorgenommene Änderungen 
und zusätzlich der Beträge, die dem 
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel 
als dem Schadensersatz nach Maßgabe 
von Art. 210, 211 und 212 GvD 36/2023 
205, evtl. zuerkannt wurden, zusammen 
(Art. 5, Abs. 6 der Anlage II.14 GvD 
36/2023 ). 

4. Ai fini della determinazione del quinto, 
l’importo contrattuale è formato dalla 
somma risultante dal contratto, 
aumentata dell’importo degli atti di 
sottomissione e degli atti aggiuntivi per 
varianti già intervenute, nonché 
dell’ammontare degli importi diversi da 
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli 
articoli 210, 211 e 212 del D.Lgs. 
36/2023 (art. 5 comma 6 dell’Allegato 
II.14 al D.Lgs. 36/2023). 

  
5. Müssen Leistungen ausgeführt werden, 

die im Vertrag nicht vorgesehen sind und 
für die kein Vertragspreis bestimmt wurde, 
so werden die neuen Preise bestimmt.  
Die neuen Preise werden wie folgt 
bewertet: 

5. In caso di prestazioni non previste dal 
contratto e per le quali non risulta fissato 
il prezzo contrattuale si provvede alla 
formazione di nuovi prezzi.  
I nuovi prezzi sono valutati: 
 
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni 
consimili compresi nel contratto; 
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a) indem sie mit denen ähnlicher 
Leistungen verglichen werden, die im 
Vertrag enthalten sind; 
b) wenn eine Vergleichbarkeit unmöglich 
ist, indem sie ganz oder teilweise aus 
neuen Analysen abgeleitet werden, die 
sich auf die Preise zum Zeitpunkt der 
Angebotsformulierung beziehen, durch 
eine Auseinandersetzung zwischen dem 
Projektleiter und dem Auftragnehmer und 
durch den EPV Art. 35 Absatz 1 Anhang 
II.14 des GvD Nr.  36/2023, genehmigt 
werden. 

b) quando sia impossibile 
l’assimilazione, ricavandoli totalmente o 
parzialmente da nuove analisi effettuate 
avendo a riferimento i prezzi alla data di 
formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il direttore 
dell’esecuzione e l’esecutore, e 
approvati dal RUP ai sensi dell’art. 35 
comma 1 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 
36/2023 

  
6. Im Falle einer Erhöhung oder Reduzierung 

der Dienstleistung im vorgenannten 
Rahmen (bis zu einem Fünftel) kann auf 
Antrag einer der Vertragsparteien 
aufgrund von Dienstleistungsmerkmalen 
und -betrag eine angemessene 
Fristaufschiebung für deren Fertigstellung 
gewährt werden.  

6. In caso d’aumento e diminuzione del 
servizio entro i limiti suddetti (un quinto), 
in relazione alle caratteristiche e 
all’importo del servizio, potrà, su richiesta 
di una delle parti, essere concesso un 
adeguato spostamento del termine di 
ultimazione. 

  
7. Auftragsänderungen und Varianten 

während der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit 
sind in den Fällen gemäß Art. 48 LG Nr. 
16/2015 und Art. 120 GvD Nr. 36/2023und 
unter Einhaltung der dort vorgesehenen 
Bedingungen und Grenzen zulässig.  

7. Le modifiche e le varianti del contratto 
nel periodo di validità/efficacia sono 
ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle 
condizioni ed entro i limiti di cui all’art. 48 
L.P. 16/2015 e dall’art. 120 del D.lgs. 
36/2023. 

  
8. Gemäß Art. 48 Absatz 1 Buchst. a) L.G. 

16/2015 und Artikel 120, Abs. 1, Buchst. 
a, GvD Nr. 36/2023 können 
Vergabeverträge in den folgenden Fällen 
ohne neues Vergabeverfahren geändert 
werden, vorausgesetzt, dass bei den in 
den Buchst. a) und c) genannten Fällen, 
trotz der Änderungen die Struktur des 
Vertrags oder der Rahmenvereinbarung 
und der zugrunde liegende wirtschaftliche 
Vorgang als unverändert angesehen 
werden können: 
 

8. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 lett.a) L.P. 
16/2015 e dell’art. 120, comma 1 lett. a, 
D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto 
possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento nei casi 
seguenti, sempre che, nelle ipotesi 
previste dalle lettere a) e c), nonostante 
le modifiche, la struttura del contratto o 
dell’accordo quadro e l’operazione 
economica sottesa possano ritenersi 
inalterate: 

a) Wenn die Änderungen, unabhängig 
von ihrem finanziellen Wert, in klaren, 
präzisen und eindeutigen Klauseln in 
den ursprünglichen 
Ausschreibungsunterlagen 

a) se le modifiche, a prescindere dal 
loro valore monetario, sono state 
previste in clausole chiare, precise e 
inequivocabili dei documenti di gara 
iniziali, che possono consistere 
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vorgesehen waren, die auch aus 
Optionsklauseln bestehen können. Für 
Verträge über Dienstleistungen oder 
Lieferungen, die von 
Sammelbeschaffungen abgeschlossen 
wurden, gelten die Bestimmungen des 
Artikels 1 Absatz 511 des Gesetzes Nr. 
208 vom 28. Dezember 2015.  
siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

anche in clausole di opzione; per i 
contratti relativi a servizi o forniture 
stipulati dai soggetti aggregatori 
restano ferme le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 511, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208.  
v. Capitolato speciale parte II 

 
 
 
 

b) Bei nachträglichem Bedarf an 
zusätzlichen Bauleistungen, 
Dienstleistungen oder Lieferungen, die 
nicht im ursprünglichen Auftrag 
vorgesehen waren, wenn ein Wechsel 
des Auftragnehmers gleichzeitig: 
1) aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen unmöglich ist; 
2) erhebliche Unannehmlichkeiten oder 
eine wesentliche Kostensteigerung für 
die Vergabestelle mit sich bringt; 
 

c) Bei Änderungen während der 
Bauausführung, d.h. Änderungen, die 
sich aufgrund unvorhersehbarer 
Umstände seitens der Vergabestelle 
während der Vertragsdurchführung als 
notwendig erweisen. Vorbehaltlich 
weiterer, durch die 
branchenspezifische Gesetzgebung 
vorgesehenen Fälle, stellen 
unvorhergesehene Ereignisse dar: 1. 
die Erfordernisse, die sich aus neuen 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
oder aus nachträglichen Maßnahmen 
von Behörden oder Körperschaften, die 
für den Schutz wichtiger Interessen 
zuständig sind; 2. die 
außergewöhnlichen und 
unvorhergesehenen Naturereignisse 
und die Fälle höherer Gewalt, die die 
betroffenen Güter des Eingriffs 
beeinflussen; 3. die Funde, die 
unerwartet oder mit der gebotenen 
Sorgfalt in der Planungsphase nicht 
vorhersehbar waren; 4. Die 
Ausführungsschwierigkeiten, die durch 

b) per la sopravvenuta necessità di 
lavori, servizi o forniture 
supplementari, non previsti 
nell'appalto iniziale, ove un 
cambiamento del contraente al 
contempo: 
1) risulti impraticabile per motivi 
economici o tecnici; 
2) comporti per la stazione 
appaltante notevoli disagi o un 
sostanziale incremento dei costi; 
 

c) per le varianti in corso d’opera, da 
intendersi come modifiche resesi 
necessarie in corso di esecuzione 
dell’appalto per effetto di circostanze 
imprevedibili da parte della stazione 
appaltante. Fatti salvi gli ulteriori casi 
previsti dalla legislazione di settore, 
costituiscono circostanze 
imprevedibili: 1. le esigenze derivanti 
da nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o da provvedimenti 
sopravvenuti di autorità o enti 
preposti alla tutela di interessi 
rilevanti; 2. gli eventi naturali 
straordinari e imprevedibili e i casi di 
forza maggiore che incidono sui beni 
oggetto dell'intervento; 3. i 
rinvenimenti, imprevisti o non 
prevedibili con la dovuta diligenza 
nella fase di progettazione; 4. le 
difficoltà di esecuzione derivanti da 
cause geologiche, idriche e simili, 
non prevedibili dalle parti in base alle 
conoscenze tecnico-scientifiche 
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geologische, hydrologische und 
ähnliche Ursachen entstehen und von 
den Parteien aufgrund des zum 
Zeitpunkt der Planung vorhandenen 
technischen und wissenschaftlichen 
Wissens nicht vorhersehbar waren; 

 
d) Wenn ein neuer Auftragnehmer den 

ursprünglichen Auftragnehmer 
aufgrund einer der folgenden 
Umstände ersetzt: 
1) Die subjektiven Änderungen, die den 
Ersatz des ursprünglichen 
Auftragnehmers beinhalten, sind in 
klaren, präzisen und eindeutigen 
Klauseln in den Ausschreibungs-
unterlagen vorgesehen; 
2) Der Auftragnehmer wird infolge von 
Tod, Insolvenz oder 
Unternehmensumstrukturierungen, die 
zu einem Wechsel in den anhängigen 
Beziehungen führen, von einem 
anderen Wirtschaftsteilnehmer 
abgelöst, der die ursprünglichen 
Auswahlkriterien erfüllt, sofern dies 
keine weiteren wesentlichen 
Vertragsänderungen zur Folge hat und 
nicht darauf abzielt, die Anwendung der 
Vergabevorschriften zu umgehen, 
unbeschadet der Bestimmungen zum 
Konkursverfahren; 
3) Wenn die Vergabestelle die 
Verpflichtungen des 
Hauptauftragnehmers gegenüber 
seinen Unterauftragnehmern 
übernimmt. 

 

consolidate al momento della 
progettazione;   
 
 
 

 
 

 
d) se un nuovo contraente sostituisce 

l’aggiudicatario a causa di una delle 
seguenti circostanze: 
1) le modifiche soggettive implicanti 
la sostituzione del contraente 
originario sono previste in clausole 
chiare, precise e inequivocabili dei 
documenti di gara; 
2) all'aggiudicatario succede, per 
causa di morte o insolvenza o a 
seguito di ristrutturazioni societarie, 
che comportino successione nei 
rapporti pendenti, un altro operatore 
economico che soddisfi gli iniziali 
criteri di selezione, purché ciò non 
implichi ulteriori modifiche 
sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione 
della normativa in materia di appalti, 
fatto salvo quanto previsto dalla 
disciplina delle procedure 
concorsuali; 
3) nel caso in cui la stazione 
appaltante assume gli obblighi del 
contraente principale nei confronti 
dei suoi subappaltatori. 

 
 

In den Fällen gemäß Absatz 1 Buchstaben 
b) und c) kann der Vertrag nur geändert 
werden, wenn die eventuelle 
Preiserhöhung den Wert des 
ursprünglichen Vertrags um nicht mehr als 
50 Prozent übersteigt. Bei mehreren 
aufeinanderfolgenden Änderungen gilt die 
Beschränkung für den Wert jeder 
einzelnen Änderung. Diese nachfolgenden 
Änderungen umgehen nicht die 
Anwendung der Vergabevorschriften. 

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), 
il contratto può essere modificato solo se 
l'eventuale aumento di prezzo non 
ecceda il 50 per cento del valore del 
contratto iniziale. In caso di più modifiche 
successive, la limitazione si applica al 
valore di ciascuna modifica. Tali 
modifiche successive non eludono 
l’applicazione della normativa in materia 
di appalti. 
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Verträge können auch gemäß Absatz 1 
neben den in Absatz 1 genannten 
Bestimmungen ohne ein neues Verfahren 
geändert werden, vorausgesetzt, dass 
trotz der Änderungen die Struktur des 
Vertrags oder der Rahmenvereinbarung 
und der zugrunde liegende wirtschaftliche 
Vorgang als unverändert angesehen 
werden können, wenn der Wert der 
Änderung die folgenden Werte nicht 
überschreitet: 
a) die in Artikel 16 festgelegten 
Schwellenwerte; 
b) 10 Prozent des ursprünglichen 
Vertragswerts für Dienstleistungs- und 
Lieferverträge; 15 Prozent des 
ursprünglichen Vertragswerts für 
Bauaufträge; bei mehreren 
aufeinanderfolgenden Änderungen wird 
der Wert auf der Grundlage des 
Gesamtwerts des Vertrags nach Abzug 
der nachfolgenden Änderungen 
festgestellt. 
 
 

 
I contratti possono parimenti essere 
modificati, oltre a quanto previsto dal 
comma 1, senza necessità di una nuova 
procedura, sempre che nonostante le 
modifiche, la struttura del contratto o 
dell’accordo quadro e l’operazione 
economica sottesa possano ritenersi 
inalterate, se il valore della modifica è al 
di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all'articolo 16; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del 
contratto per i contratti di servizi e 
forniture; il 15 per cento del valore 
iniziale del contratto per i contratti di 
lavori; in caso di più modifiche 
successive, il valore è accertato sulla 
base del valore complessivo del 
contratto al netto delle successive 
modifiche. 
 

Bei der Berechnung des Preises gemäß 
den Absätzen 1 Buchstaben b) und c), 2 
und 3, wenn im Vertrag eine 
Indexierungsklausel vorgesehen ist, ist der 
aktualisierte Preis der Referenzwert. 
Nicht wesentliche Änderungen sind 
jederzeit zulässig, unabhängig von ihrem 
Wert. 
Eine Änderung gilt als wesentlich, wenn 
sie die Struktur des Vertrags oder der 
Rahmenvereinbarung und den zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Vorgang 
erheblich verändert. In jedem Fall, unter 
Berücksichtigung der Absätze 1 und 3, gilt 
eine Änderung als wesentlich, wenn eine 
oder mehrere der folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 
a) Die Änderung führt Bedingungen ein, 
die, wenn sie im ursprünglichen 
Vergabeverfahren enthalten gewesen 
wären, andere Bewerber als die 
ursprünglich ausgewählten zugelassen 

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai 
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il 
contratto prevede una clausola di 
indicizzazione, il valore di riferimento è il 
prezzo aggiornato. 
Sono sempre consentite, a prescindere 
dal loro valore, le modifiche non 
sostanziali. 
La modifica è considerata sostanziale 
quando altera considerevolmente la 
struttura del contratto o dell’accordo 
quadro e l’operazione economica 
sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 
e 3, una modifica è considerata 
sostanziale se si verificano una o più 
delle seguenti condizioni: 
a) la modifica introduce condizioni che, 
se fossero state contenute nella 
procedura d'appalto iniziale, avrebbero 
consentito di ammettere candidati diversi 
da quelli inizialmente selezionati o di 
accettare un'offerta diversa da quella 
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oder ein anderes Angebot als das 
ursprünglich akzeptierte zugelassen 
hätten oder zusätzliche Teilnehmer im 
Vergabeverfahren angezogen hätten; 
b) Die Änderung ändert das wirtschaftliche 
Gleichgewicht des Vertrags oder der 
Rahmenvereinbarung zugunsten des 
Auftragnehmers auf eine Weise, die im 
ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen 
war; 
c) Die Änderung erweitert den 
Anwendungsbereich des Vertrags 
erheblich; 
d) Ein neuer Auftragnehmer ersetzt 
denjenigen, dem die Vergabestelle 
ursprünglich den Auftrag erteilt hatte, in 
Fällen, die nicht in Absatz 1 Buchstabe d) 
vorgesehen sind. 
 

inizialmente accettata, oppure avrebbero 
attirato ulteriori partecipanti alla 
procedura di aggiudicazione; 
b) la modifica cambia l'equilibrio 
economico del contratto o dell'accordo 
quadro a favore dell'aggiudicatario in 
modo non previsto nel contratto iniziale; 
c) la modifica estende notevolmente 
l'ambito di applicazione del contratto; 
d) un nuovo contraente sostituisce quello 
cui la stazione appaltante aveva 
inizialmente aggiudicato l'appalto in casi 
diversi da quelli previsti dal comma 1, 
lettera d). 
 

Änderungen am Projekt oder vertragliche 
Änderungen, die von der Vergabestelle 
oder vom Auftragnehmer vorgeschlagen 
werden und die, im Einklang mit der 
Funktionsfähigkeit des Bauwerks, nicht als 
wesentlich gelten, vorbehaltlich der 
Einschränkungen, die sich aus den im 
wirtschaftlichen Rahmen verfügbaren 
Mitteln und den Bestimmungen der 
Buchstaben a), b) und c) des Absatzes 6 
ergeben:  
a) um Einsparungen im Vergleich zu den 
ursprünglichen Vorausschätzungen zu 
erzielen, die zur Kompensation von 
Kostensteigerungen bei den Arbeiten 
verwendet werden können; 
b) um gleichwertige oder verbesserte 
Lösungen in wirtschaftlicher, technischer 
oder Fertigstellungszeit des Werks zu 
erreichen, einschließlich der nachträglich 
entstandenen Möglichkeit, Baustoffe, 
Komponenten oder Technologien zu 
verwenden, die zum Zeitpunkt der Planung 
noch nicht existierten und die ohne 
Kostenerhöhungen erhebliche 
Verbesserungen in der Qualität des 
Vorhabens oder eines Teils davon oder 
eine Verkürzung der Fertigstellungszeiten 
bewirken können; 

Non sono considerate sostanziali, fermi 
restando i limiti derivanti dalle somme a 
disposizione del quadro economico e 
dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) 
del comma 6, le modifiche al progetto o 
le modifiche contrattuali proposte dalla 
stazione appaltante ovvero 
dall’appaltatore con le quali, nel rispetto 
della funzionalità dell'opera: 
a) si assicurino risparmi, rispetto alle 
previsioni iniziali, da utilizzare in 
compensazione per far fronte alle 
variazioni in aumento dei costi delle 
lavorazioni; 
b) si realizzino soluzioni equivalenti o 
migliorative in termini economici, tecnici 
o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi 
compresa la sopravvenuta possibilità di 
utilizzo di materiali, componenti o 
tecnologie non esistenti al momento della 
progettazione che possono determinare, 
senza incremento dei costi, significativi 
miglioramenti nella qualità dell'opera o di 
parte di essa, o riduzione dei tempi di 
ultimazione; 
c) gli interventi imposti dal direttore/dalla 
direttrice dei lavori per la soluzione di 
questioni tecniche emerse 
nell'esecuzione dei lavori che possano 
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c) die Maßnahmen, die vom Bauleiter/von 
der Bauleiterin zur Lösung technischer 
Fragen ergriffen werden, die während der 
Ausführung der Arbeiten aufgetreten sind 
und die mit den im 
Wirtschaftlichkeitsrahmen des Vorhabens 
vorgesehenen Mitteln finanziert werden 
können. 
 
Der Vertrag kann jederzeit unter 
Beachtung des Grundsatzes der Erhaltung 
des Vertragsgleichgewichts und der im 
Vertrag enthaltenen 
Neuverhandlungsklauseln geändert 
werden. Falls solche Klauseln nicht 
vorgesehen sind, muss ein Antrag auf 
Neuverhandlung unverzüglich gestellt 
werden und, rechtfertigt an sich nicht die 
Aussetzung der Vertragserfüllung. Der 
EPV erstellt innerhalb einer Frist von 
maximal drei Monaten einen Vorschlag für 
eine neue Vereinbarung. Falls keine 
Einigung innerhalb einer angemessenen 
Frist erzielt wird, kann die benachteiligte 
Partei rechtliche Schritte einleiten, um eine 
Anpassung des Vertrags an das 
ursprüngliche Gleichgewicht zu erreichen, 
unbeschadet der Haftung für die 
Verletzung der Neuverhandlungspflicht. 
 
In den ursprünglichen 
Ausschreibungsunterlagen kann 
festgelegt werden, dass im Falle einer 
erforderlichen Erhöhung oder 
Verringerung der Leistungen bis zu einem 
Fünftel des Vertragswerts die 
Vergabestelle dem Auftragnehmer die 
Ausführung zu den ursprünglich 
vereinbarten Bedingungen auferlegen 
kann. In diesem Fall kann der 
Auftragnehmer das Recht auf 
Vertragsauflösung nicht geltend machen. 

essere finanziali con le risorse iscritte nel 
quadro economico dell'opera. 
 
 
 
 
 
 
 
Il contratto è sempre modificabile nel 
rispetto del principio di conservazione 
dell’equilibrio contrattuale e nel rispetto 
delle clausole di rinegoziazione 
contenute nel contratto. Nel caso in cui 
queste non siano previste, la richiesta di 
rinegoziazione va avanzata senza ritardo 
e non giustifica, di per sé, la sospensione 
dell’esecuzione del contratto. Il RUP 
provvede a formulare la proposta di un 
nuovo accordo entro un termine non 
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non 
si pervenga al nuovo accordo entro un 
termine ragionevole, la parte 
svantaggiata può agire in giudizio per 
ottenere l’adeguamento del contratto 
all’equilibrio originario, salva la 
responsabilità per la violazione 
dell’obbligo di rinegoziazione. 
 
 
 
Nei documenti di gara iniziali può essere 
stabilito che, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, la stazione 
appaltante possa imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle condizioni 
originariamente previste. In tal caso 
l’appaltatore non può fare valere il diritto 
alla risoluzione del contratto. 

 
 

9. Gemäß Art. 120, Absatz 1, Buchst. d, 
kann ein neuer Auftragnehmer den 
ursprünglichen Auftragnehmer ersetzen, 

9. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d, 
se un nuovo contraente sostituisce 
l’aggiudicatario a causa di una delle 
seguenti circostanze: 
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wenn eine der folgenden Umstände 
vorliegt: 
1) Die subjektiven Änderungen, die den 
Ersatz des ursprünglichen 
Auftragnehmers beinhalten, sind in klaren, 
präzisen und eindeutigen Klauseln in den 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen. 
2) Der Auftragnehmer wird infolge von 
Tod, Insolvenz oder 
Unternehmensumstrukturierungen, die zu 
einem Wechsel in den hängigen 
Beziehungen führen, von einem anderen 
Wirtschaftsteilnehmer abgelöst, der die 
ursprünglichen Auswahlkriterien erfüllt, 
sofern dies keine weiteren wesentlichen 
Vertragsänderungen zur Folge hat und 
nicht darauf abzielt, die Anwendung des 
Kodex zu umgehen, unbeschadet des 
Artikels 124; 
3) Die Vergabestelle übernimmt die 
Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers 
gegenüber seinen Unterauftragnehmern. 
 

  1) le modifiche soggettive implicanti la 
sostituzione del contraente originario 
sono previste in clausole chiare, precise 
e inequivocabili dei documenti di gara; 

   2) all'aggiudicatario succede, per causa 
di morte o insolvenza o a seguito di 
ristrutturazioni societarie, che 
comportino successione nei rapporti 
pendenti, un altro operatore economico 
che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, 
purché ciò non implichi ulteriori 
modifiche sostanziali al contratto e non 
sia finalizzato ad eludere l'applicazione 
del codice, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 124; 

   3) nel caso in cui la stazione appaltante 
assume gli obblighi del contraente 
principale nei confronti dei suoi 
subappaltatori. 
 

10. Gemäß Art. 120, Absatz 10, GvD 
36/2023 ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
im Falle einer in der Bekanntmachung und 
in den ursprünglichen 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen 
Verlängerungsoption die vertraglichen 
Leistungen zu den im Vertrag festgelegten 
Preisen, Bedingungen und Konditionen 
oder, sofern in den 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, 
zu den marktüblichen Bedingungen, die für 
die Vergabestelle am günstigsten sind, 
auszuführen. In Ausnahmefällen kann der 
laufende Vertrag für die, zur Ausführung 
des Auswahlverfahrens eines neuen 
Auftragnehmers, unbedingt erforderliche 
Zeit verlängert werden, sofern die 
Bedingungen gemäß Artikel 120 Absatz 11 
vorliegen. In diesem Fall ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die 
Vertragsleistungen zu den gleichen 
Preisen, Bedingungen und Konditionen 
wie im Vertrag zu erbringen. 
siehe Besondere Vergabebedingungen 
Teil II 

10. Ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs.  
36/2023 nel caso in cui nel bando e nei 
documenti di gara iniziali sia prevista 
un’opzione di proroga il contraente è 
tenuto a eseguire le prestazioni 
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni 
stabiliti nel contratto o, se previsto nei 
documenti di gara, alle condizioni di 
mercato ove più favorevoli per la 
stazione appaltante.  
In casi eccezionali, il contratto in corso di 
esecuzione può prorogato per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione 
della procedura di individuazione del 
nuovo contraente se si verificano le 
condizioni indicate all’art. 120 comma 11, 
In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni previsti nel contratto. 
v. Capitolato speciale parte II 
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11. Gemäß Art. 120 Absatz 11 des GvD Nr. 

36/2023 kann in Ausnahmefällen, in denen 
objektive und unüberwindbare 
Verzögerungen bei den Abschluss des 
Verfahrens zur Vergabe des Vertrags 
bestehen, der Vertrag für die unbedingt 
erforderliche Zeit zur Ausführung des 
Verfahrens mit dem ausscheidenden 
Auftragnehmer verlängert werden, wenn 
das Abbrechen der Leistungen Gefahren 
für Personen, Tiere, Sachen oder die 
öffentliche Hygiene verursachen kann, 
oder wenn das Abbrechen der im 
Verfahren angegebenen Leistungen 
erheblichen Schaden für das öffentliche 
Interesse, das befriedigt werden soll, 
verursachen würde. In diesem Fall ist der 
ursprüngliche Auftragnehmer verpflichtet, 
die vertraglichen Leistungen zu den im 
Vertrag festgelegten Preisen, 
Bedingungen und Konditionen zu 
erbringen. 

11. Ai sensi dell’art. 120, comma 11 del 
D.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei 
quali risultino oggettivi e insuperabili 
ritardi nella conclusione della 
procedura di affidamento del contratto, 
è consentito, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione della 
procedura, prorogare il contratto con 
l’appaltatore uscente qualora 
l’interruzione delle prestazioni possa 
determinare situazioni di pericolo per 
persone, animali, cose, oppure per 
l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui 
l’interruzione della prestazione dedotta 
nella gara determinerebbe un grave 
danno all'interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare. In tale ipotesi il 
contraente originario è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni 
previsti nel contratto. 

 
  

12. Der Auftragnehmer muss neben den 
vorliegenden Besonderen 
Vertragsbedingungen die Bestimmungen 
nach GvD Nr. 36/2023 vom 31. März 2023 
und dessen Anlagen und LG Nr. 16/2015 
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle 
weiteren einschlägigen Bestimmungen 
einhalten 

12. Oltre all’osservanza delle disposizioni 
del presente capitolato speciale 
d'appalto, l’appaltatore è soggetto 
all'osservanza delle disposizioni del 
d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi 
Allegati della L.P.16/2015 e s.m.i., della 
L.P. 17/1993 e s.m.i. nonché di ogni 
altra disposizione in materia. 

  
 

ART. 2 
AUSSCHREIBUNGSBETRAG 

UND ENTGELT 

 
ART. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
E CORRISPETTIVO 

  
1. Der gesamte Ausschreibungsbetrag 

der Dienstleistung beläuft sich 
voraussichtlich auf:  
 
siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

1. L’importo complessivo a base d’asta del 
servizio ammonta presuntivamente a:  
 
 
v. Capitolato speciale parte II 

  
2. Das Entgelt wird durch das den 

Vertragsabschluss vorausgehende 
Verfahren zur Auswahl des 

2. Il corrispettivo è determinato dalla 
procedura di scelta del contraente 
precedente alla stipula del contratto, ed 
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Auftragnehmers und insbesondere 
durch das wirtschaftliche Angebot des 
Zuschlagsempfängers bestimmt. 

in particolare, da quanto indicato 
nell’offerta economica 
dell’aggiudicatario. 

  
3. Das Entgelt für die Ausführung der 

Dienstleistung beinhaltet jede 
notwendige Ausgabe für die 
vollständige Dienstleistung gemäß 
den Besonderen 
Vertragsbedingungen und den 
Projektdokumenten. Daher kann kein 
Entgelt für Leistungen gefordert 
werden, welche zwar nicht explizit aus 
den Beschreibungen der 
Dienstleistungen, aber aus den 
technischen Unterlagen hervorgehen, 
oder aber in der Beschreibung der 
Leistungen und nicht in den 
technischen Unterlagen geregelt sind. 
Außerdem ist kein zusätzliches Entgelt 
für Leistungen geschuldet, welche 
technisch und an sich für die 
Zweckmäßigkeit, die Vollständigkeit 
und ordnungsgemäße Durchführung 
der ausgeschriebenen 
Dienstleistungen unerlässlich sind. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione del 
servizio s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare il servizio compiuto 
alle condizioni stabilite dal capitolato 
speciale e dai documenti progettuali. 
Pertanto, nessun compenso può essere 
richiesto per prestazioni che, ancorché 
non esplicitamente specificate nella 
descrizione dei servizi siano rilevabili 
dagli elaborati tecnici, oppure pur 
specificati nella descrizione dei servizi 
non siano rilevabili dagli elaborati tecnici. 
Inoltre nessun compenso è dovuto per 
prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione del servizio appaltato. 

  
ART. 3 

ZUSAMMENFASSENDE 
BESCHREIBUNG DER 
DIENSTLEISTUNGEN 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA 

DEI SERVIZI 

  
1. Die auftragsgegenständliche/n 

Dienstleistung/en können vorbehaltlich 
detaillierterer Anweisungen des 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung während der 
Ausführungsphase wie folgt 
zusammengefasst werden: 
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

1. Il/i servizio/i che formano oggetto 
dell'appalto possono riassumersi come 
appresso, salvo più precise indicazioni 
che in fase di esecuzione potranno 
essere impartite dal direttore 
dell’esecuzione. 
 
v. Capitolato speciale parte II 

  
ART. 4 

GEFORDERTE LEISTUNGEN 
ART. 4 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
  

1. Die Dienstleistung/en, die Gegenstand 
des vorliegenden Vertrags sind, müssen 

1. Il/i servizio/i, oggetto del presente 
contratto devono essere idonei ad 
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geeignet sein, die eigenen Funktionen 
auszuüben. 

espletare le funzioni che sono loro 
proprie. 

  
2. Sofern nichts anderes im 

Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind 
weiters in den angebotenen Preisen 
folgende Leistungen enthalten: 

    siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

2. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese 
le seguenti prestazioni salva diversa 
previsione dell’elenco delle prestazioni: 
v. Capitolato speciale parte II 

  
ART. 5 

DIENSTLEISTUNGSEBENEN 
ART. 5 

LIVELLI DI SERVIZI 
  

1. Gegebenenfalls muss der 
Auftragsausführende folgende 
Dienstleistungsebenen einhalten (SLA): 
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

1. Ove previsti, l’esecutore dovrà 
rispettare i seguenti livelli di servizio 
(SLA):  
v. Capitolato speciale parte II  

  
2. Die Überprüfung der Einhaltung der 

vorgesehenen Dienstleistungsebenen 
erfolgt in Übereinstimmung mit den in den 
Besondere Vertragsbedingungen Teil II 
festgelegten Bedingungen und Fristen. 

2. La verifica del rispetto dei livelli di 
servizio previsti avverrà secondo le 
modalità e le tempistiche previste nel 
Capitolato speciale parte II. 

  
ART. 6 

SOZIALKLAUSELN 
ART. 6 

CLAUSOLE SOCIALI 
  

1. Gemäß Art. 57, Abs. 1 des GvD Nr. 
36/2023 und Art. 1 Abs. 2, 3 und 4 der 
Anlage II.3 GvD Nr. 36/2023 verpflichtet sich 
der Auftragnehmer, die Sozialklausel/n laut 
Ausschreibungsbedingungen sowie 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II, 
wenn vorhanden, anzunehmen. 

1. Ai sensi dell’art. 57, comma 1 del D.lgs. 
36/2023 e dell´art. 1 commi 2, 3 e 4 
dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, 
l’appaltatore si impegna ad accettare, 
qualora presente, la/le clausola/e sociale/i 
riportata/e nel Disciplinare di gara e nel 
Capitolato speciale parte II. 

  
2. Bei Nichteinhaltung der in Art. 1 Absätze 
2, 3 und 4 der Anlage II.3 des GvD Nr. 
36/2023 genannten Verpflichtungen verhängt 
die auftraggebende Verwaltung eine 
Sanktion in Höhe wie in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II angegeben. 

2. In caso di inadempimento degli obblighi 
di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato 
II.3 del D.Lgs. 36/2023, l’Amministrazione 
committente applica la penale nella misura 
indicata nel Capitolato speciale parte II. 

  
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

v. Capitolato speciale parte II 

  
ART. 7 ART. 7 
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GÜLTIGKEIT DER PREISE 

Preisüberprüfung - 
Neuverhandlungsklausel 

VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE 
DEI PREZZI – CLAUSOLA DI 

RINEGOZIAZIONE 
  

1. Die angebotenen Preise berücksichtigen 
sämtliche Pflichten und Obliegenheiten, 
welche dem Auftragsausführenden von 
den gegenständlichen 
Vertragsbedingungen und allen anderen 
Vertragsunterlagen angelastet werden. 
 

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli 
obblighi ed oneri posti a carico 
dell’esecutore dal presente capitolato 
speciale e da ogni altro documento 
contrattuale.  

 

2. Die in Art. 69 des GvD 36/2023 
festgelegten Preisüberprüfungsklauseln 
gelten für Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge mit einer Dauer, deren 
Gegenstand in keiner sofortigen 
Leistungserbringung besteht (Artikel 1 
Absatz 3 Anhang II.2-bis). 
 
In solchen Fällen gilt die Regelung 
gemäß Artikel 60 und Anhang II.2-bis 
Abschnitt III des GvD Nr. 36/2023. 
 
Die Preisüberprüfung nimmt keine 
Änderungen vor, die den allgemeinen 
Charakter des Vertrags verändern (Art. 
60 Absatz 2). 
 
Die Preisüberprüfungsklauseln werden 
von der Vergabestelle automatisch 
aktiviert, auch ohne Antrag der Partei, 
wenn bestimmte objektive Bedingungen 
eintreten, die eine Änderung der 
Dienstleistungs- oder Lieferungskosten 
nach oben oder unten von mehr als 5 % 
des Betrags des Vertrags, wie er aus der 
Zuschlagserteilung hervorgeht bewirken, 
und gilt in Höhe von 80 % des Wertes, 
der die 5-prozentige Abweichung 
übersteigt, angewendet auf die nach der 
Aktivierung der 
Preisüberprüfungsklausel zu 
erbringenden Leistungen. 
 
Zur Ermittlung der Kosten- und 
Preisänderung werden synthetischen 
Indexe für Verbraucherpreise, 
Produktionspreise in der Industrie- und 

2. La disciplina della revisione dei prezzi 
di cui all’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si 
applica agli appalti di servizi o forniture 
di durata, il cui oggetto non consiste in 
una prestazione ad esecuzione 
istantanea (art. 1 comma 3 Allegato II.2-
bis). 
 
In tali casi si applica la disciplina di 
cui all'art. 60 ed all’Allegato II.2-bis 
Sezione III del D.Lgs. 36/2023. 
 
Le clausole di revisione dei prezzi non 
apportano modifiche che alterino la 
natura generale del contratto (art. 60 
comma 2). 
 
Le clausole di revisione prezzi sono 
attivate automaticamente dalla stazione 
appaltante, anche in assenza di istanza 
di parte, al verificarsi di particolari 
condizioni di natura oggettiva che 
determinano una variazione del costo 

della fornitura o del servizio in aumento 
o in diminuzione, superiore al 5 % 
dell’importo del contratto quale 
risultante dal provvedimento di 
aggiudicazione e opera nella misura 
dell’80 % del valore eccedente la 
variazione del 5 % applicata alle 
prestazioni da eseguire dopo 
l’attivazione della clausola di revisione.  
 
Ai fini della determinazione della 
variazione dei costi e dei prezzi di cui 
sopra si utilizzano gli indici sintetici dei 
prezzi al consumo, dei prezzi alla 
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der Dienstleistungsproduktion und die 
auch aufgeschlüsselte Indexe der 
vertraglichen Stundenlöhne verwendet 
(Art. 60, Absatz 3, Buchst. b des GvD Nr. 
36/2023). 
 
Die oben genannten Preisindexe werden 
zusammen mit der entsprechenden 
Berechnungsmethodik auf dem 
institutionellen Portal des ISTAT gemäß 
den einschlägigen europäischen und 
nationalen Rechtsvorschriften über die 
Mitteilung und Verbreitung amtlicher 
statistischer Informationen veröffentlicht  
(Art. 60 Absatz 4-bis des GvD Nr. 
36/2023). 
 
Im Hinblick auf die 
Anwendungsmethoden der 
Preisüberprüfungsklauseln wenden die 
Vergabestellen die Bestimmungen des 
Anhangs II.2-bis unter Berücksichtigung 
der Art und des Warensektors des 
Auftrags sowie der verfügbaren Indizes 
an (Art. 60 Absatz 4-quater des GvD Nr 
Nr. 36/2023). 
siehe Besondere 
Vergabebedingungen Teil II. 
 
In Bezug auf Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge, die aufgrund der 
jeweiligen Sektoren über spezifische 
Indizes zur Bestimmung der 
Preisänderung verfügen, bleibt die 
Möglichkeit bestehen, auf dieselben 
Indizes zurückzugreifen, auch anstelle 
der in Absatz 3, Buchstabe b) des Art. 60 
vorgesehenen (Verbraucherpreise, 
Produktionspreise in der Industrie- und 
Dienstleistungsproduktion und die  auch 
aufgeschlüsselten Indizes der 
vertraglichen Stundenlöhne (Art. 60, 
Absatz 4-quater und Anhang II-bis Art. 10, 
Absatz 2). 
siehe Besondere 
Vergabebedingungen Teil II 
 

produzione dell’industria e dei servizi e 
gli indici anche disaggregati delle 
retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 
comma 3 lett. b del D.lgs. 36/2023).  
 
 
Gli indici di prezzo di cui sopra sono 
pubblicati, unitamente alla relativa 
metodologia di calcolo, sul portale 
istituzionale dell’ISTAT in conformità 
alle pertinenti disposizioni normative 
europee e nazionali in materia di 
comunicazione e diffusione 
dell’informazione statistica ufficiale. (art. 
60 comma 4-bis del D.lgs. 36/2023). 

 
 
Con riferimento alle modalità di 
applicazione delle clausole di revisione 
dei prezzi le stazioni appaltanti 
applicano la disciplina di cui all'allegato 
II.2-bis tenuto conto della natura e del 
settore merceologico dell’appalto, e 
degli indici disponibili (art. 60 comma 4-
quater del D.lgs. 36/2023 )  
v. Capitolato speciale parte II 
 
 
 
In relazione agli appalti di servizi e 
forniture che, in ragione dei settori di 
riferimento, dispongono di specifici indici 
di determinazione della variazione del 
prezzo, resta ferma la possibilità di fare 
riferimento ai medesimi indici anche in 
sostituzione di quelli previsti dal comma 
3, lettera b) dell’art. 60 (dei prezzi al 
consumo, dei prezzi alla produzione 
dell’industria e dei servizi e gli indici 
anche disaggregati delle retribuzioni 
contrattuali orarie) (art. 60 comma 4-
quater e Allegato II-bis art. 10 comma 2) 
v. Capitolato speciale parte II 
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Es ist nicht obligatorisch, 
Preisanpassungsklauseln in Verträge für 
Dienstleistungen und Lieferungen 
aufzunehmen, deren Preis auf der 
Grundlage einer Indexierung festgelegt 
wird (Art. 60, Absatz 4-quater) 
siehe Besondere 
Vergabebedingungen Teil II. 
 
Zur Deckung der Mehrkosten, die sich 
aus der in diesem Artikel genannten 
Preisänderung ergeben, verwenden die 
Vergabestellen: 
a) im Rahmen von 50 %, die Mittel, die 

in der Kostenübersicht jeder 
Intervention speziell für 
unvorhergesehene Ausgaben 
vorgesehen sind, unbeschadet der 
Beträge, die sich auf bereits 
eingegangene vertragliche 
Verpflichtungen beziehen, sowie der 
zusätzlichen Beträge, die derselben 
Vergabestelle zur Verfügung stehen 
und jährlich für dieselbe Intervention 
zugewiesen werden; 

b) Beträge, die sich aus Abschlägen 
ergeben, sofern die geltenden 
Vorschriften keine andere 
Bestimmung vorsehen; 

c) die verfügbaren Beträge für andere 
abgeschlossene Bauvorhaben, die in 
die Zuständigkeit derselben 
Vergabestelle fallen und für die die 
entsprechenden Abnahme-
bescheinigungen ausgestellt oder 
die Bescheinigung der ordnungs-
gemäßen Ausführung der Arbeiten 
durchgeführt wurden, unter 
Einhaltung der Verfahren für die 
Ausgabenabrechnung und im 
Rahmen der noch verfügbaren 
genehmigten Ausgaben. 

Non è obbligatorio l’inserimento delle 
clausole di revisione prezzi in caso di 
appalti di servizi e forniture il cui prezzo 
è determinato sulla base di una 
indicizzazione (art. 60 comma 4-quater).  
v. Capitolato speciale parte II 
 
 
 
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti 
dalla revisione prezzi di cui al presente 
articolo le stazioni appaltanti utilizzano: 
a) nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per 
imprevisti nel quadro economico di ogni 
intervento, fatte salve le somme relative 
agli impegni contrattuali già assunti, e le 
eventuali ulteriori somme a disposizione 
della medesima stazione appaltante e 
stanziate annualmente relativamente 
allo stesso intervento; 
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, 
se non ne è prevista una diversa 
destinazione dalle norme vigenti; 
c) le somme disponibili relative ad altri 
interventi ultimati di competenza della 
medesima stazione appaltante e per i 
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi 
o emessi i certificati di regolare 
esecuzione, nel rispetto delle procedure 
contabili della spesa e nei limiti della 
residua spesa autorizzata disponibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Gemäß Art. 9 und Art. 120 Absatz 9, 
GvD Nr. 36/2023 hat die benachteiligte 
Partei, die das betreffende Risiko nicht 
freiwillig übernommen hat, das Recht, 
die Vertragsbedingungen nach Treu 

3. Ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 120 
comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se 
sopravvengono circostanze 
straordinarie e imprevedibili, estranee 
alla normale alea, all’ordinaria 
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und Glauben neu zu verhandeln, wenn 
außergewöhnliche und unvorhersehbare 
Umstände eintreten, die sich von der 
normalen Entwicklung, den üblichen 
Konjunkturschwankungen und dem 
Marktrisiko unterscheiden und die das 
ursprüngliche Gleichgewicht des 
Vertrags erheblich verändern. Die 
Kosten für die Neuverhandlung werden 
dem Ausführenden aus den verfügbaren 
Mitteln gezahlt, die der Kostenübersicht 
der Intervention unter den 
unvorhergesehenen Posten und 
Rückstellungen angegeben sind, wobei 
auch die Einsparungen aus den 
Abschlägen verwendet werden können. 
Im Rahmen der oben genannten Mittel 
beschränkt sich die Neuverhandlung auf 
die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Gleichgewichts des zu 
vergebenden Auftrags, wie es sich aus 
der Ausschreibung und der 
Zuschlagserteilung ergibt, ohne dessen 
wirtschaftliche Substanz zu verändern. 
Wird die Leistung durch die 
vorgenannten Umstände für eine der 
Vertragsparteien teilweise oder 
vorübergehend nutzlos oder 
unbrauchbar, so hat diese Anspruch auf 
eine verhältnismäßig Minderung der 
Gegenleistung nach den Regeln der 
teilweisen Unmöglichkeit. Die 
öffentlichen Auftraggeber und die 
Vergabestellen begünstigen die 
Aufnahme von 
Nachverhandlungsklauseln in den 
Vertrag, indem sie diese in der 
Bekanntmachung oder im Aufruf zum 
Wettbewerb bekannt machen, 
insbesondere wenn der Auftrag aufgrund 
seiner Dauer, des wirtschaftlichen 
Bezugsrahmens oder anderer Umstände 
dem Risiko von Interferenzen besonders 
ausgesetzt ist. In Anwendung des 
Grundsatzes der Wahrung des 
vertraglichen Gleichgewichts gelten die 
Bestimmungen der Artikel 60 und 120 
GvD Nr. 36/2023.  

fluttuazione economica e al rischio di 
mercato e tali da alterare in maniera 
rilevante l’equilibrio originario del 
contratto, la parte svantaggiata, che non 
abbia volontariamente assunto il relativo 
rischio, ha diritto alla rinegoziazione 
secondo buona fede delle condizioni 
contrattuali. Gli oneri per la 
rinegoziazione sono riconosciuti 
all’esecutore a valere sulle somme a 
disposizione indicate nel quadro 
economico dell’intervento, alle voci 
imprevisti e accantonamenti e, se 
necessario, anche utilizzando le 
economie da ribasso d’asta. Nell’ambito 
delle risorse individuate come sopra, la 
rinegoziazione si limita al ripristino 
dell’originario equilibrio del contratto 
oggetto dell’affidamento, quale 
risultante dal bando e dal 
provvedimento di aggiudicazione, 
senza alterarne la sostanza economica. 
Se le circostanze sopravvenute di cui 
sopra rendono la prestazione, in parte o 
temporaneamente, inutile o 
inutilizzabile per uno dei contraenti, 
questi ha diritto a una riduzione 
proporzionale del corrispettivo, secondo 
le regole dell’impossibilità parziale. Le 
stazioni appaltanti e gli enti concedenti 
favoriscono l’inserimento nel contratto di 
clausole di rinegoziazione, dandone 
pubblicità nel bando o nell’avviso di 
indizione della gara, specie quando il 
contratto risulta particolarmente 
esposto per la sua durata, per il 
contesto economico di riferimento o per 
altre circostanze, al rischio delle 
interferenze da sopravvenienze. In 
applicazione del principio di 
conservazione dell’equilibrio 
contrattuale si applicano le disposizioni 
di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs. 
36/2023.  
v. Capitolato speciale parte II 
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siehe Besondere 
Vergabebedingungen Teil II 
  
  

ART. 8 
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT 

ART. 8 
GARANZIA DEFINITIVA 

  
1. Sofern nichts anderes im Teil II der 

vorliegenden Besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist 
der Auftragsausführende verpflichtet, im 
Sinne des Art. 117 GvD 36/2023 und des 
Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes 
Südtirol, eine endgültige Sicherheit in 
Höhe von 2% des Vertragspreises, je nach 
Wahl des Bieters entweder in Form einer 
Kaution oder Bürgschaft nach den 
Modalitäten des Art. 106 GvD 36/2023, 
vorzulegen. 

1. Se non è diversamente previsto nella 
Parte II del presente capitolato speciale, 
l’esecutore è obbligato a norma dell’art. 
117 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 36 della 
L.P. della Provincia di Bolzano n. 
16/2015 a presentare una garanzia 
definitiva nella misura del 2% 
dell’importo contrattuale, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente, con le modalità di cui 
all`art. 106 del D.lgs. 36/2023. 
 

 
Ist die endgültige Sicherheit in Form der 
Bürgschaft geleistet, muss sie der 
Standardvorlage gemäß Art. 117, Absatz 
12 des GvD Nr. 36/2023, genehmigt durch 
Dekret des Ministers für Unternehmen und 
Made in Italy in Absprache mit dem 
Minister für Infrastruktur und Verkehr und 
dem Minister für Wirtschaft und Finanzen, 
entsprechen (aktuell DM vom 16. 
September 2022 Nr. 193). 
 

Se prestata nella forma della garanzia 
fideiussoria, la garanzia definitiva deve 
essere conforme allo schema-tipo di cui 
al all’articolo 117, comma 12 D.Lgs. 
36/2023 approvato con decreto del 
Ministro delle imprese e del made in Italy 
di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e con il 
Ministro dell’economia e delle finanze (in 
atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 
193). 

Laut Anwendungsrichtlinie der Autonome 
Provinz Bozen Nr. 2 Provisorische und 
endgültige Sicherheit i.g.F.  findet der erste 
Satz von Abs. 1 Art. 117 GvD 36/2023, dort 
wo die Höhe der endgültigen Sicherheit 
festgelegt wird, keine Anwendung.  
Der erste Satz Absatz 1 und der erste und 
zweite Satz Absatz 2 des Art. 117 des GvD 
36/2023 finden ebenfalls keine 
Anwendung. Für die endgültige Sicherheit 
gelten die Begünstigungen der 
Reduzierung gemäß Art. 106 Absatz 8 
GvD 36/2023 nicht. 
 

Ai sensi della Ai sensi della Linea guida 
PAB Nr. 2 – garanzia provvisoria e 
garanzia definitiva, non trova 
applicazione il primo periodo del 
comma 1 dell’art. 117 d.lgs. 36/2023, 
nella parte in cui si prevede 
l’ammontare della garanzia definitiva.  
Non trovano inoltre applicazione il 
secondo periodo del comma 1 ed il primo 
e secondo periodo del comma 2 dell’art. 
117 del D.lgs. 36/2023 Per la garanzia 
definitiva non si applicano i benefici della 
riduzione di cui all’art. 106 comma 8 del 
D.lgs. 36/2023. 

  
2. Die endgültige Sicherheit wird geleistet als 

Garantie für die Erfüllung sämtlicher sich 
2. La garanzia definitiva viene prestata a 

garanzia dell’adempimento di tutte le 
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aus dem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen und dem etwaigen 
Schadenersatz bei Nichterfüllung 
derselben, sowie als Garantie für die 
Rückerstattung jener Beträge, die dem 
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber 
die Summe der Endabrechnung 
übersteigen. Davon unbeschadet bleibt 
auf jeden Fall der Ersatz des 
Mehrschadens zu Lasten des 
Auftragnehmers.  
 

obbligazioni derivanti dal contratto e del 
risarcimento di danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia 
del rimborso delle eventuali somme 
pagate in più all’appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, fatta 
salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l’appaltatore. 

 

  
3. Die Verwaltung hat das Recht, die 

endgültige Sicherheit im Ausmaß des 
garantierten Höchstbetrages für die 
zusätzlichen Ausgaben, die für die 
Fertigstellung der Vertragsleistungen 
anfallen sollten, geltend zu machen, wenn 
die Vertragsaufhebung dem 
Auftragsausführenden angelastet wurde. 
Ebenso hat die Verwaltung das Recht die 
Sicherheit für die Bezahlung der vom 
Auftragsausführenden geschuldeten 
Beträge für die Nichterfüllung aufgrund der 
Nichtbefolgung der Bestimmungen und 
der Vorschriften der Kollektivverträge, der 
Gesetze und Verordnungen über die 
Wahrung, Schutz, Versicherung, Fürsorge 
und physische Sicherheit der für die 
Ausführung des Vertrages zuständigen 
Arbeiter, geltend zu machen. 

3. L’amministrazione ha il diritto di valersi 
della garanzia definitiva nei limiti 
dell’importo massimo garantito, per 
l’eventuale maggior spesa sostenuta per 
il completamento delle prestazioni 
contrattuali nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno 
dell’esecutore e ha il diritto di valersi 
della garanzia per procedere al 
pagamento di quando dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione del contratto.  

 

  
4. Die Bürgschaft wird mit zunehmendem 

Fortschritt der Durchführung der 
Leistungen und je nach deren Ausmaß bis 
zu einem Höchstausmaß von achtzig 
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags 
gemäß Art.117, Abs. 8 GvD 36/2023  
schrittweise freigegeben. Bedingung für 
die Freigabe ist insbesondere die Vorlage 
eines Dokuments beim Bürgen seitens des 
Auftragnehmers, welches die erfolgte 
Durchführung der vertraglichen 
Leistungen bestätigt. Dieses Dokument 
wird in regelmäßigen Abständen vom 
Auftraggeber ausgestellt. 

4. La garanzia è progressivamente 
svincolata in ragione e a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione delle 
prestazioni, nel limite massimo 
dell’ottanta per cento dell’iniziale importo 
garantito secondo quanto stabilito all’art. 
117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In 
particolare lo svincolo avviene 
subordinatamente alla preventiva 
consegna da parte dell’appaltatore 
all’istituto garante di un certificato 
attestante l’avvenuta esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. Tale documento 
è emesso periodicamente dal 
committente. 
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Der Restbetrag der endgültigen Sicherheit 
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung oder über die Prüfung der 
Konformität aufrecht. 

      L’ammontare residuo della garanzia 
definitiva deve permanere fino alla data 
di emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del certificato di 
conformità. 

  
5. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit 

laut gegenständlichem Artikel bewirkt den 
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung 
der provisorischen Kaution, die vom 
Auftragsausführenden bei 
Angebotsabgabe vorgelegt wurde. Der 
Zuschlag wird dem nächstgereihten 
Teilnehmer laut Rangordnung erteilt. 

5. La mancata costituzione della garanzia 
di cui al presente articolo determina la 
decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte 
dell’esecutore e l’aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 

  
6. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter 

40.000 Euro muss keine Sicherheit 
geleistet werden. 

6. Per gli affidamenti diretti di importo 
inferiore a 40.000 euro non è dovuta 
alcuna garanzia 

  
ART. 9 

UNTERVERGABE 
ART. 9 

SUBAPPALTO 
  

1. Für die Untervergabe gelten die 
Bestimmungen gemäß Art. 119 GvD 
36/2023. 

1. In materia di subappalto valgono le 
disposizioni previste in materia dall’art. 
119 del D.lgs. 36/2023. 

  
2. Die Untervergabe ist nur nach 

Genehmigung der auftraggebenden 
Verwaltung zulässig. 

2. Il subappalto è ammesso solo previa 
autorizzazione dell’Amministrazione 
committente. 

3. Die Genehmigung zur Untervergabe  
unterliegt den folgenden Bedingungen: 

 
- Der Unterauftragnehmer muss die 

vorgeschriebenen Qualifikations-
anforderungen in Bezug auf die 
untervergebene Leistung erfüllen (Art. 
119 Absatz 4 Buchst. a) des GvD 
36/2023) und es dürfen keine 
Ausschlussgründe gemäß Kapitel II Titel 
IV Teil V Buch II des Kodex gegen ihn 
vorliegen (Art. 119 Absatz 4 Buchst. b) 
GvD 36/2023); 
 

3. L’autorizzazione al subappalto è 
sottoposta alle seguenti condizioni: 

 
- che il subappaltatore possegga i 

requisiti di qualificazione prescritti in 
relazione alla prestazione subappaltata 
(art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 
36/2023) e non sussistano a suo carico 
le cause di esclusione di cui al Capo II 
del Titolo IV della Parte V del Libro II 
del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) 
D.Lgs. 36/2023); 

 

- dass der Auftragsausführende bei 
Angebotsabgabe die Teile der 
Vertragsleistungen angegeben hat, die 
als Unteraufträge vergeben werden 
sollen (Art. 119 Abs 4 Buchst. c) GvD. 

- che l’esecutore all’atto dell’offerta 
abbia indicato le parti di prestazione 
contrattuale che intende subappaltare 
(art. 119 comma 4 lett. c) D.Lgs. 
36/2023); in caso di variazioni e/o 
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36/2023); Diese Angabe muss im Falle 
von Varianten und/oder Änderungen 
während der Ausführung im Sinne des 
Art. 48 L.G. 16/2015 bei 
Zuschlagserteilung gemacht werden; 

 
- dass der Auftragsausführende 

mindestens zwanzig Tage vor dem Tag 
des tatsächlichen Beginns der 
Ausführung der betreffenden Leistungen 
den Vertrag über die Untervergabe bei 
der Vergabestelle, im Original oder 
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 119 
Abs. 5 GvD Nr. 36/2023); 

modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015 in 
corso di esecuzione tale indicazione 
deve essere fatta all’atto 
dell’affidamento; 

 
 

- che almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative prestazioni, l’esecutore 
provveda al deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione 
appaltante contraente, in originale o in 
copia autentica (art. 119 co. 5 D.lgs. 
36/2023); 

 
- dass der Auftragsausführende bei 

Hinterlegung des Vertrags über die 
Untervergabe bei der Vergabestelle 
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass 
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf 
die an ihn/sie vergebene Leistung die 
vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen erfüllt, 
sowie die Erklärung des 
Unterauftragnehmers, dass keine 
Ausschlussgründe gemäß Kapitel II Titel 
IV Teil V Buch II des Kodex und den 
Besitz der Anforderungen gemäß Art. 
100 und 103 des GvD 36/2023 vorliegen; 

- che al momento del deposito del 
contratto di subappalto, l’esecutore 
trasmetta altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del/i 
subappaltatore/i dei requisiti di 
qualificazione prescritti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza in capo ai 
subappaltatori delle cause di 
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV 
della Parte V del Libro II del Codice e il 
possesso dei requisiti di cui agli articoli 
100 e 103 del D.lgs. 36/2023. 

- dass gegenüber dem 
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den 
Antimafia-Bestimmungen gemäß GvD 
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F 
vorliegt; 

 
- dass der Auftragnehmer, für sich und für 

die Unterauftragnehmer, der 
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten 
die Unterlagen über die erfolgte Meldung 
an die Behörden für soziale Fürsorge, an 
die Versicherungsanstalten und an die 
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls 
erforderlich, eine Kopie des 
Sicherheitsplans übermittelt (Art. 119 
Abs. 7 GvD 36/2023); 

- che non sussista nei confronti del 
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui 
alla normativa antimafia prevista dal 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 
successive modificazioni; 
 

- che l’affidatario e, per suo tramite, i 
subappaltatori, trasmettano alla 
stazione appaltante contraente prima 
dell’inizio della prestazione 
contrattuale, la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del 
piano di sicurezza se del caso (art. 119 
comma 7 del D.Lgs. 36/2023); 
 

- dass der Auftragsausführende dem 
Vertrag über die Untervergabe oder 

- che l’esecutore alleghi al contratto del 
subappalto o alla sua copia autentica la 
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dessen beglaubigte Kopie die Erklärung 
über das Vorliegen oder Nichtvorliegen 
eines eventuellen Kontroll- oder 
Verbindungsverhältnisses mit dem 
Inhaber des Unterauftrages laut Art. 
2359 ZGB beilegt. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines 
Konsortiums ist diese Erklärung von 
jedem der daran beteiligten 
Gesellschaften abzugeben (Art. 119 
Abs. 16 GvD. 36/2023). 
 

dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento a norma dell’art. 2359 
c.c. con il titolare del subappalto. In 
caso di RTI o consorzio, analoga 
dichiarazione deve essere rilasciata da 
tutte le imprese costituenti il RTI o il 
consorzio (art. 119 comma 16 del 
D.lgs. 36/2023). 
 

Bei Fehlen der oben genannten 
Unterlagen kann die Untervergabe nicht 
erteilt werden. 

In mancanza della suddetta 
documentazione, il subappalto non è 
concesso. 

  
4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und 

in Ermangelung der Prüfung im Sinne von 
Art. 32 L.G. 16/2015 über das 
Nichtvorliegen der Ausschlussgründe 
gemäß Kapitel II Titel IV Teil V Buch II des 
Kodex; gilt die Untervergabe mit 
ausdrücklicher Auflösungsklausel als 
erteilt. Falls die Ergebnisse der 
Antimafiaunterlagen und der 
stichprobenartigen Kontrollen im Sinne 
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ 
sind, gilt die Genehmigung des 
Unterauftrages als widerrufen. 

 
In den Fällen, in denen der Auftraggeber 
von aufgrund der Kontrollen gemäß Art. 
32 LG Nr. 
16/2015 feststellt, dass der 
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des 
Genehmigungsantrags nicht die 
vorgeschriebenen subjektiven 
Anforderungen erfüllte, widerruft er die 
Genehmigung und nimmt die 
diesbezügliche Meldung an die 
zuständigen Behörden vor. 

4. In assenza della documentazione 
antimafia ed in assenza della verifica ai 
sensi dell’art. 32 L.P. 16/15 circa 
l’insussistenza delle cause di esclusione 
di cui al Capo II del Titolo IV della Parte 
V del Libro II del Codice, il subappalto si 
intende concesso in pendenza di 
condizione risolutiva; qualora la 
documentazione antimafia così come i 
controlli a campione eseguiti ai sensi 
dell`art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi, 
l’autorizzazione al subappalto si intende 
revocata. 
 
Nei casi in cui l’Amministrazione 
committente rilevi, a seguito dei controlli 
effettuati ai sensi dell’art. 32 della l.p. 
16/2015, che il subappaltatore, al 
momento della richiesta di 
autorizzazione, non era in possesso dei 
prescritti requisiti soggettivi, procede 
alla revoca della predetta autorizzazione 
e alla segnalazione del fatto alle autorità 
competenti. 
 

  
5. Der Regelung des Unterauftrages 

unterliegen die Verträge des Lieferanten 
mit Dritten gemäß Art. 119, Abs. 2, Sätze 
1 und 2 GvD 36/2023. 

5. Sono soggetti alla disciplina del 
subappalto i contratti del fornitore con un 
soggetto terzo di cui all’art.119 comma 2, 
1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023 
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6. Die einfache Übergabe der Güter am 
Ausführungsort des Vertrages mit der 
entsprechenden Verteilung in den 
Räumen seitens Dritter, gilt nicht als 
Unterauftrag. 

6. Non è subappalto la mera consegna nel 
luogo di esecuzione del contratto dei 
beni, con relativa distribuzione nei locali 
da parte di un soggetto terzo. 

  
7. Gemäß Art. 119 Abs 3 Buchst. d) GvD 

36/2023 stellen die folgenden Kategorien 
von Lieferungen oder Dienstleistungen, 
aufgrund ihrer Besonderheit, keine 
Tätigkeiten, die als Unterauftrag vergeben 
werden können, dar (und unterliegen 
folglich nicht der entsprechen Regelung):  
 
- die Vergabe von spezifischen Tätigkeiten 

an selbstständige Arbeiter, für welche es 
notwendig ist, die Mitteilung an die 
Vergabestelle durchzuführen (Art. 119 
Abs 3 Buchst. a) GvD 36/2023; 
 

- die Leistungen zugunsten vom/n 
Auftragnehmer/n aufgrund von 
dauerhaften Kooperations-, 
Dienstleistungs- und/oder 
Lieferverträgen, welche vor 
Ausschreibung des gegenständlichen 
Vergabeverfahrens abgeschlossen 
wurden. Die entsprechenden Verträge 
werden bei der Vergabestelle vor oder 
bei Unterzeichnung des 
Vergabevertrages hinterlegt (Art. 119 
Abs 3 Buchst. d) GvD 36/2023). 

7. Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett.d) del 
D.lgs. 36/2023 non si configurano come 
attività affidate in subappalto (e sono 
conseguentemente sottratte alla relativa 
disciplina), per la loro specificità, le 
seguenti categorie di forniture o servizi: 

 
 

- l'affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi, per le quali occorre 
effettuare comunicazione alla stazione 
appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 
36/2023); 
 

- le prestazioni rese in favore del/i 
soggetto/i affidatario/i in forza di 
contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura sottoscritti in 
epoca anteriore alla indizione della 
presente procedura di gara. I relativi 
contratti devono essere depositati alla 
stazione appaltante prima o 
contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. 
d) D.lgs. 36/2023). 

  
8. Die Verwaltungen können gemäß Art. 

119 Abs. 17 des GvD 36/2023 in den 
Vergabeunterlagen 
vertragsgegenständliche Leistungen 
oder Bauleistungen angeben, die 
Gegenstand der Vergabe sind, und 
untervertragbar sind, die aber aufgrund 
der besonderen Merkmale des Auftrags 
und der Notwendigkeit, unter 
Berücksichtigung der Art oder der 
Komplexität der Dienstleistungen oder 
auszuführenden Bauleistungen, die 
Kontrolle der Baustellentätigkeiten und 
allgemein der Arbeitsplätze zu 
verstärken oder einen erhöhten Schutz 

8. Le Amministrazioni ai sensi dell’art. 119 
comma 17 del D.lgs. 36/2023 possono 
indicare nei documenti di gara le 
prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto che, pur 
subappaltabili, 
non possono formare oggetto di ulteriore 
subappalto, in ragione delle specifiche 
caratteristiche dell’appalto e 
dell’esigenza, tenuto conto della natura o 
della complessità delle prestazioni o 
delle lavorazioni da effettuare, di 
rafforzare il controllo delle attività di 
cantiere e più in generale dei luoghi di 
lavoro o di garantire una più intensa 
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der Arbeitsbedingungen und der 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer zu gewährleisten oder der 
Gefahr einer kriminellen 
Unterwanderung vorzubeugen, nicht 
weiter untervergeben werden können 
und vom Auftragnehmer selbst 
ausgeführt werden müssen. Die 
letztgenannte Bewertung bleibt 
unberücksichtigt, wenn die zusätzlichen 
Unterauftragnehmer in der Liste der 
Lieferanten, Dienstleister und Erbringer 
gemäß Artikel 1 Abs. 52 des Gesetzes 
Nr. 190 vom 6. November 2012 oder im 
Anti-Mafia-Register der 
Auftragsausführenden gemäß Art. 30 
der GD Nr. 189 vom 17. Oktober 2016, 
umgewandelt mit Änderungen durch das 
Gesetz Nr. 229 vom 15. Dezember 2016, 
eingetragen sind.  
siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

 

tutela delle condizioni di lavoro e della 
salute e sicurezza dei lavoratori oppure 
di prevenire il rischio di infiltrazioni 
criminali, debbano essere svolte 
dall’appaltatore. Si prescinde da tale 
ultima valutazione quando i 
subappaltatori ulteriori siano iscritti 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori di cui al 
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, ovvero 
nell’anagrafe antimafia degli esecutori 
istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229. 
v. Capitolato speciale parte II 
 
 
 

  
9. Der Auftragnehmer muss die 

Koordinierung aller Unterauftragnehmer 
gewährleisten, so dass die von den 
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten 
spezifischen Sicherheitspläne 
untereinander und mit dem vom 
Auftragnehmer vorgelegten Plan 
übereinstimmen. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines 
Konsortiums obliegt diese Pflicht dem 
federführenden Unternehmen (Art. 119 
Abs.15 GvD Nr. 36/2023).  

9. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori, al 
fine di rendere gli specifici piani di 
sicurezza redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di 
consorzio tale obbligo incombe sul 
mandatario (art. 119 co.15 del D.lgs. 
36/2023). 

  
10. Der Auftragsausführende zahlt den 

Unterauftragnehmern die für die 
vergebenen Leistungen anfallenden 
Sicherheitskosten und die Kosten für die 
Arbeitskräfte ohne jeglichen Abschlag (Art. 
119 Abs.12 GvD Nr. 36/2023). 

10. L’esecutore corrisponde gli oneri della 
sicurezza e della manodopera, relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici, senza alcun 
ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs. 
36/2023). 

  
11. Der Auftragnehmer und der 

Unterauftragnehmer haften der 
Vergabestelle gegenüber 
gesamtschuldnerisch für die Leistungen, 

11. Il contraente principale e il 
subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni 
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die Gegenstand des Unterauftrags sind 
(Art. 119 Abs.6 GvD Nr. 36/2023). 

oggetto del contratto di subappalto (art. 
119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023). 

  
12. Der Auftragsausführende verpflichtet sich 

die Verwaltung von allen Ansprüchen 
Dritter für Gegebenheiten und 
Verschulden, welche dem 
Unterauftragnehmer oder seinen Gehilfen 
zurechenbar sind, frei- und schadlos zu 
halten.  

12. L’esecutore si obbliga a manlevare e 
tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e 
colpe imputabili al subappaltatore o ai 
suoi ausiliari. 

 

  
13. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 

die Verträge über die Unteraufträge 
unverzüglich aufzulösen, falls die 
Verwaltung während der Ausführung 
derselben Nichterfüllungen der 
Unterauftragnehmer feststellen sollte, 
welche die Auflösung, unter 
Berücksichtigung des Interesses der 
Verwaltung, rechtfertigen würden. In 
diesem Fall hat der Auftragsausführende 
weder Anspruch auf Schadenersatz 
seitens der Verwaltung noch auf Aufschub 
der Fristen für die Vertragserfüllung. 

13. L’esecutore si obbliga a risolvere 
tempestivamente i contratti di 
subappalto, qualora durante 
l’esecuzione degli stessi, vengano 
accertati dall’Amministrazione 
inadempimenti delle imprese 
subappaltatrici di rilevanza tale da 
giustificare la risoluzione, avuto riguardo 
all’interesse dell’Amministrazione; in tal 
caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun 
indennizzo da parte 
dell’Amministrazione né al differimento 
dei termini di esecuzione del contratto. 

  
14. Der Auftragnehmer muss die 

Unterauftragnehmer, bei welchen nach 
entsprechender Prüfung das Vorliegen 
von Ausschussgründen gemäß Kapitel II 
Titel IV Teil V Buch II des Kodex (Art. 119 
Abs. 10 GvD 36/2023) festgestellt wurde, 
ersetzen. 

14. L’affidatario deve provvedere a sostituire 
i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di 
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V 
del Libro II del Codice (art. 119 co.10 del 
D.Lgs. 36/2023).  

  
15. Der Auftragsausführende haftet 

gesamtschuldnerisch mit dem 
Unterauftragnehmer für die Erfüllung der 
geltenden Sicherheitspflichten, die 
Letzterem obliegen (Art. 119 Abs.12 GvD 
Nr. 36/2023). 

15. L’esecutore è solidalmente responsabile 
con il subappaltatore degli adempimenti, 
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente 
(art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023). 

  
16. Bei Nichterfüllung der vorhergehenden 

Pflichten seitens des 
Auftragsausführenden kann die 
Verwaltung den Hauptvertrag aufheben, 
unbeschadet des 
Schadenersatzanspruches. 

16. In caso di inadempimento dell’esecutore 
agli obblighi di cui ai commi precedenti, 
l’Amministrazione può risolvere il 
contratto principale, salvo il diritto al 
risarcimento del danno. 
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17. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der 
Vergabestelle, für alle Unterverträge den 
Namen des Unterauftragnehmers, den 
Vertragsbetrag, den Gegenstand der 
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder 
Lieferungen mitzuteilen.  

17. È fatto obbligo all'appaltatore di 
comunicare alla stazione appaltante, per 
tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati.  

  
18. Im Falle von Bietergemeinschaften kann 

das auftraggebende Unternehmen direkt 
die Unterauftragsverträge über ihren 
Ausführungsanteil abschließen, sofern 
das beauftragte Unternehmen die 
Genehmigung zur Untervergabe obiger 
Verträge beantragt. 

18. In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici, l’impresa 
mandante può stipulare direttamente i 
contratti di subappalto relativi alla 
propria quota di esecuzione, purché 
l’autorizzazione al subappalto relativa ai 
suddetti contratti sia richiesta 
dall’impresa mandataria. 

  
19. Gemäß Art. Art. 119 Abs.12 GvD Nr. 

36/2023, ist der Unterauftragnehmer für 
die mit Unterauftrag vergebenen 
Leistungen verpflichtet, denselben 
Arbeitskollektivvertrag wie der 
Hauptauftragnehmer anzuwenden oder 
einen anderen Kollektivvertrag, sofern 
dieser den Angestellten die gleichen 
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Schutzvorkehrungen wie der vom 
Auftragnehmer angewandte Vertrag 
gewährleistet. Dies wenn die im 
Unterauftrag zu erbringenden 
Leistungen mit denen übereinstimmen, 
die den Gegenstand des Auftrags bilden 
oder wenn sie die Leistungen der 
vorherrschenden Kategorie betreffen. In 
den Fällen laut Artikel 11, Absatz 2-bis, 
ist der Unterauftragnehmer für die im 
Unterauftrag vergebenen Leistungen 
verpflichtet, den Kollektivvertrag laut 
diesem Artikel 11, Absatz 2-bis, oder 
einen anderen Kollektivvertrag 
anzuwenden, sofern dieser den 
Angestellten die gleichen 
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Schutzuvorkehrungen wie der gemäß 
dem genannten Absatz 2-bis bestimmte 
Vertrag gewährleiset.  

19. Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del D.lgs. 
36/2023 il subappaltatore, per le 
prestazioni affidate in subappalto, è 
tenuto ad applicare il medesimo 
contratto collettivo di lavoro del 
contraente principale, ovvero un 
differente contratto collettivo, purché 
garantisca ai dipendenti le stesse tutele 
economiche e normative di quello 
applicato dall'appaltatore, qualora le 
attività oggetto di subappalto coincidano 
con quelle caratterizzanti l'oggetto 
dell'appalto oppure riguardino le 
prestazioni relative alla categoria 
prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, 
comma 2-bis, il subappaltatore, per le 
prestazioni affidate in subappalto, è 
tenuto ad applicare il contratto collettivo 
di lavoro individuato ai sensi del 
medesimo articolo 11, comma 2-bis, 
ovvero un differente contratto collettivo, 
purché garantisca ai dipendenti le 
stesse tutele economiche e normative 
del contratto individuato ai sensi del 
predetto comma 2-bis. 

  
20. In den Verträgen über die Unteraufträge 
oder in den Unterverträgen, die der 

20. Nei contratti di subappalto o nei 
subcontratti comunicati alla stazione 



 

14.07.2025  29 

Vergabestelle mitgeteilt werden, ist die 
Aufnahme der Preisüberprüfungsklauseln in 
Bezug auf die Leistungen, die Gegenstand 
des Unterauftrages oder des Untervertrages 
sind, verpflichtet und werden in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Artikel 8 und 14 des Anhangs II.2-bis 
festgelegt, die bei Vorliegen der besonderen 
objektiven Bedingungen gemäß Artikel 60, 
Absatz 2 aktiviert werden, wie in Art. 119, 
Absatz 2-bis des GvD 36/2023 geregelt. 
 
21. Im Falle, dass die Ausführung der in 
Unterauftrag vergebenen Leistungen 
Gegenstand eines weiteren Unterauftrages 
ist, finden die Bestimmungen laut Art. 119 des 
GvD 36/2023 Anwendung. 
 
22. Die Verträge über die Unteraufträge 
werden in einem Umfang von mindestens 20 
Prozent der weiter zu vergebenden 
Leistungen mit kleinen und mittleren 
Unternehmen abgeschlossen, wie sie in 
Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe o) der Anlage 
I.1, definiert sind, es sei denn, im 
Teilnahmeansuchen wird aus den in Artikel 
119, Absatz 2, sechster Satz genannten 
Gründen ein anderer Betrag angegeben. 

appaltante è obbligatorio l’inserimento di 
clausole revisione prezzi riferite alle 
prestazioni oggetto del subappalto o del 
subcontratto e determinate incoerenza con 
quanto previsto degli articoli 8 e 14 
dell’allegato II.2-bis, che si attivano al 
verificarsi delle particolari condizioni di 
natura oggettiva di cui all’articolo 60, 
comma 2 come disciplinato dall’art. 119 
comma 2-bis del d.lgs. 36/2023. 
 
 
21. Nel caso in cui l’esecuzione delle 

prestazioni affidate in subappalto sia 
oggetto di ulteriore subappalto si 
applicano le disposizioni di cui all´art. 
119 del d.lgs. 36/2023. 

 
22. I contratti di subappalto sono stipulati, in 

misura non inferiore al 20 per cento delle 
prestazioni subappaltabili, con piccole e 
medie imprese, come definite 
dall'articolo 1, comma 1, lettera o) 
dell'allegato I.1, salva diversa misura 
indicata nella domanda di partecipazione 
per le ragioni di cui all’art. 119 comma 2 
sesto periodo. 

  
ART. 10 

FERTIGSTELLUNGSFRIST DER 
DIENSTLEISTUNG 

ART. 10 
TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO 

  
1. Die Frist für die Fertigstellung der 

Dienstleistung beträgt:  
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

aufeinander folgende Kalendertage, die ab 
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung 
des Protokolls über den Beginn der 
Ausführung des Vertrages gerechnet 
werden. 

1. Il tempo utile per dare ultimato il servizio 
è di:  
v. Capitolato speciale parte II  
giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dal giorno successivo all’emissione del 
verbale dell’avvio dell’esecuzione del 
contratto. 

  
2. Es obliegt dem Auftragsausführenden, 

dem Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die erfolgte 
Fertigstellung der Dienstleistung 
mitzuteilen. Der Verantwortliche für die 

2. È onere dell’esecutore comunicare al 
direttore dell’esecuzione l’avvenuta 
ultimazione del servizio. Il direttore 
dell’esecuzione procede entro cinque 
giorni dalla predetta comunicazione alle 
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Vertragsausführung führt mit dem 
Auftragsausführenden die erforderlichen 
Überprüfungen innerhalb von fünf Tagen 
ab obengenannter Mitteilung durch, 
erlässt bei positivem Ausgang die 
Bescheinigung über die Fertigstellung 
innerhalb der nachfolgenden fünf Tage 
und übermittelt diese dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem 
Auftragnehmer (gemäß Art. 121 Abs. 9, 2 
Abschnitt, GvD Nr. 36/2023) 
gleichlautende Kopie ausstellt. 

necessarie constatazioni in 
contraddittorio con l’esecutore e in caso 
di esito positivo emette il certificato di 
ultimazione nei successivi cinque giorni 
e lo invia al RUP, il quale ne rilascia 
copia conforme all’appaltatore (art. 121 
comma 9 secondo periodo D.Lgs. 
36/2023) 

 
ART. 11 

AUFSCHUB DER 
FERTIGSTELLUNGSFRIST – 
FRISTVERLÄNGERUNG UND 

AUSSETZUNG 

ART. 11 
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI 

ULTIMAZIONE – PROROGA E 
SOSPENSIONE 

  
1. Gründe für den Aufschub der 

Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, 
welche auf höhere Gewalt zurückzuführen 
sind und entsprechend nachgewiesen 
werden können. 

1. Costituiscono motivi di spostamento del 
termine di ultimazione quelli connessi a 
causa di forza maggiore, comprovati con 
valida documentazione. 

 
2. In diesen Fällen muss der 

Auftragsausführende dem Auftraggeber 
innerhalb von drei Tagen ab Eintreten des 
Ereignisses und auf jedem Fall innerhalb 
der Vertragsfrist, die entsprechende 
Mitteilung machen. 

2. L’esecutore, in tali casi, deve dare 
comunicazione all’Amministrazione 
committente entro tre giorni dal 
verificarsi dell'evento e comunque entro 
il termine contrattuale. 

  
3. Kann der Auftragsausführende aus ihm 

nicht zu vertretenden Gründen die 
Vertragsleistungen nicht innerhalb der 
gesetzten Frist fertigstellen, kann er 
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine 
Fristverlängerung beantragen. 
Auf jedem Fall beeinträchtigt die 
Fristverlängerung nicht die Rechte des 
Auftragsausführenden, sollte sich 
herausstellen, dass die längere Dauer der 
Vergabestelle zurechenbar ist.   
Über den Antrag auf Fristverlängerung 
entscheidet der einzige 
Verfahrensverantwortliche nach Anhörung 
des Direktors der Ausführung innerhalb 

3. L’esecutore, se per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare le 
prestazioni contrattuali nel termine 
fissato può richiederne una proroga, con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza 
del termine contrattuale. 
In ogni caso la sua concessione non 
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore 
per l’eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione 
appaltante. 
Sull’istanza di proroga decide il RUP 
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo 
ricevimento (Art. 121 co.8 del D.Lgs. 
36/2023).  
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von 30 Tagen ab Eingang des Antrages 
(Art. 121 Abs.8 GvD Nr. 36/2023). 

 

  
4. Der Auftragsausführende hat weder Recht 

auf Auflösung des Vertrags noch auf 
irgendeine Art von Entschädigung, falls 
die Durchführung aus nicht zu 
vertretenden Gründen der Vergabestelle 
nicht innerhalb der Vertragsfrist erfolgt, 
unabhängig von der zusätzlich 
beanspruchten Zeit (Art. 121 Abs.8 GvD 
Nr. 36/2023). 

4. L’esecutore non ha diritto allo 
scioglimento del contratto, né ad alcuna 
indennità qualora l’esecuzione, per 
qualsiasi causa non imputabile alla 
stazione appaltante, non sia ultimata nel 
termine contrattuale, quale che sia il 
maggior tempo impiegato  (Art. 121 co.8 
del D.Lgs. 36/2023). 

  
5. Während der Durchführung der 

Dienstleistung kann der Verantwortliche 
für die Vertragsausführung die 
vollständige oder teilweise Aussetzung 
der Ausführung in den Fällen und nach 
den Modalitäten gemäß Art. 121 GvD Nr. 
36/2023 Anhang II.14 des GvD 36/2023 
anordnen. 

5. Durante l’esecuzione del servizio, il 
direttore dell’esecuzione potrà 
sospendere totalmente o parzialmente 
l’esecuzione nei casi e con le modalità di 
cui all’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 

  
6. Die Aussetzung wird für den unbedingt 

erforderlichen Zeitraum verfügt. Sobald 
die Aussetzungsgründe nicht mehr 
vorliegen, verfügt der einzige 
Verfahrensverantwortliche die 
Wiederaufnahme der Ausführung und legt 
Art. 121 und Anlage II.14 des GvD Nr. 
36/2023 die neue Vertragsfrist fest . 

6. La sospensione è disposta per il tempo 
strettamente necessario. Cessate le 
cause della sospensione, il RUP dispone 
la ripresa dell’esecuzione e indica il 
nuovo termine contrattuale con le 
modalità di cui all’art.121 del D.Lgs. 
36/2023 e dell’Allegato II.14 del D.lgs. 
36/2023 

 
7. In den Fällen gemäß Art. Art. 121 Abs.1, 2 

und 5 GvD Nr. 36/2023 besteht bei 
Aussetzungen von weniger als sechs 
Monaten oder für einen Zeitraum von 
weniger als ¼ der Gesamtdauer des 
Vertrags kein Anspruch auf 
Entschädigung oder Ersatz. Sollte die 
Dauer der Aussetzung darüber 
hinausgehen, kann der 
Auftragsausführende die 
Vertragsaufhebung ohne Entschädigung 
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem 
widersetzen, stehen dem Lieferanten 
ausschließlich die Rückvergütung der 
Kosten für die Lagerung und Verwahrung 
der Lieferungen und die gesetzlichen 
Verzugszinsen gemäß Art. 2 Abs. 1 

7. Nelle ipotesi di cui all’art. 121 comma 1, 
2 e 5 del D.lgs. 36/2023, sospensioni 
inferiori a sei mesi o per un periodo di 
tempo inferiore ad ¼ della durata 
complessiva prevista per l´esecuzione 
del contratto, non danno diritto ad alcuna 
indennità o risarcimento; oltre tale 
termine l’esecutore può chiedere la 
risoluzione del contratto senza indennità; 
se la Stazione Appaltante si oppone 
spettano al fornitore esclusivamente la 
rifusione degli oneri per il deposito e la 
custodia delle forniture e gli interessi 
legali di mora di cui all´art. 2, comma 1 
lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 Nr. 231 
sul corrispettivo ancora dovuto per il 
periodo di prolungamento della 
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Buchst. e) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober 
2002 auf das Entgelt, das noch für die 
Dauer der Verlängerung der Aussetzung 
über die obengenannten Fristen hinaus 
geschuldet ist (Art. 121 Abs.5 GvD Nr. 
36/2023), zu. 

sospensione oltre i suddetti termini (Art. 
121 comma 5 del D.lgs. 36/2023) 

  
8. Gemäß Art. 121 Abs.10 GvD Nr. 36/2023 

kann der Auftragnehmer, im Fall von 
gänzlicher oder teilweiser Aussetzung der 
Leistungen aus anderen Gründen als jene 
gemäß Art. 121 Abs. 1, 2 und 6, für die 
erlittenen Schäden Schadenersatz, auf 
der Grundlage von Artikel 1382 des 
Zivilgesetzbuchs und der in Anhang II.14 
aufgeführten Kriterien quantifiziert. 
Beantragen. 

8. Ai sensi dell’art. 121 comma 10 del D.lgs. 
36/2023, in caso di sospensione totale o 
parziale delle prestazioni disposta per 
cause diverse da quelle previste dai 
commi 1, 2 e 6, dello stesso art. 121, 
l’appaltatore può chiedere il risarcimento 
dei danni subiti, quantificato sulla base di 
quanto previsto dall'articolo 1382 del 
codice civile e secondo i criteri individuati 
nell’allegato II.14. 

  
9. Außerhalb der im vorhergehenden Absatz 

aufgelisteten Posten sind weitere 
Schadensposten zum Schadenersatz 
zugelassen, sofern sie dokumentiert und 
eng mit der Aussetzung der Leistungen 
verbunden sind. 

10. Gemäß Art. 121 Absatz 11 zweiter Satz 
gelten für Liefer- und 
Dienstleistungsverträge mit einem Wert 
von 1 Million Euro oder mehr auch die 
Bestimmungen in den Absätzen 3, 6, 
zweiter Satz und Abs. 8 vierter Satz 
desselben Artikels 121. 

9. Al di fuori delle voci elencate dal 
precedente comma, sono ammesse a 
risarcimento ulteriori voci di danno solo 
se documentate e strettamente 
connesse alla sospensione delle 
prestazioni. 

10. Ai sensi dell’art. 121 comma 11 
secondo periodo, ai contratti di appalto di 
forniture e servizi di importo pari o 
superiore a 1 milione di euro si applicano 
inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 
8, quarto periodo del medesimo art. 121. 

  
ART. 12 

VERZUGSSTRAFE WEGEN 
VERSPÄTETER FERTIGSTELLUNG DER 

DIENSTLEISTUNG 

ART. 12 
PENALE PER RITARDO 

NELL’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

  
1. Die Verzugsstrafe für die verspätete 

Fertigstellung der Dienstleistung wird in 
Übereinstimmung mit dem, was von Art. 
126 Abs.1 GvD Nr. 36/2023 vorgesehen 
ist, im folgenden Ausmaß festgelegt:  
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II  
für jeden Verzugstag.  
 
Die geschuldeten Verzugsstrafen für die 
verspätete Erfüllung dürfen insgesamt 

1. La penale pecuniaria per il ritardo 
nell’ultimazione del servizio in conformità 
di quanto previsto dall´art. 126 comma 1 
del D.Lgs. 36/2023 è stabilita nella 
misura di:  
v. Capitolato speciale parte II  
per ogni giorno di ritardo. 
 
 
Le penali dovute per il ritardato 
adempimento non possono superare 
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nicht höher als 10 Prozent des 
Nettovertragsbetrags sein (Art. 126 Abs.1 
GvD Nr. 36/2023) unbeschadet der 
Mehrschadensersatz-forderungen. 

complessivamente il dieci per cento 
dell’ammontare netto contrattuale (art. 
126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta 
salva la richiesta di risarcimento dei 
maggiori danni. 

  
2. Das Überschreiten der vertraglich 

festgesetzten Fristen durch Verschulden 
des Auftragsnehmers berechtigt zur 
Vertragsaufhebung und zur 
Schadenersatzforderung. 

2. Il superamento dei termini contrattuali 
per fatto dell’appaltatore costituisce titolo 
per la risoluzione del contratto e per la 
relativa richiesta di risarcimento danni. 

  
3. Bei Überschreiten der Vertragsfrist, wird 

dem Auftragsausführenden, unbeschadet 
der Befugnis des Auftraggebers auf 
Vertragsaufhebung, eine Frist für die 
Ausführung der Dienstleistungen 
eingeräumt. Dabei wird die 
entsprechende Verzugsstrafe angewandt 
und der Auftragsausführende erhält die 
notwendigen Anweisungen. 

3. Nel caso di superamento del termine 
contrattuale, salva comunque la facoltà 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, all’esecutore può 
essere assegnato un termine per 
l’esecuzione dei servizi, con 
applicazione della conseguente penale, 
dandogli le prescrizioni ritenute 
necessarie. 

  
4. Unberührt bleibt das Recht der 

auftraggebenden Verwaltung auf 
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen 
Ausführung beim Vorliegen von 
Umständen, die nach unanfechtbarem 
Ermessen des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die ordnungsgemäße 
und termingerechte Ausführung der 
Dienstleistung gefährden können. 

4. Resta altresì salvo il diritto 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, in corso di 
esecuzione dello stesso, in presenza di 
circostanze che, a insindacabile giudizio 
del direttore dell’esecuzione, possano 
compromettere la regolare e puntuale 
esecuzione del servizio. 

  
5. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem 
Auftragsausführenden die 
Beanstandungen mit und räumt ihm eine 
Frist von mindestens 15 Tagen ein, um 
dem EVV seine Gegendarstellungen 
vorzulegen. Nach Einholung und 
negativer Bewertung der 
Gegendarstellungen bzw. nach Ablauf der 
Frist ohne Antwort des 
Auftragsausführenden verfügt der 
Auftraggeber auf Vorschlag des EVV die 
Vertragsaufhebung, unbeschadet der 
Zahlung der Strafen (Art. 122 Abs.4 GvD 
Nr. 36/2023 und Art. 10 der Anlage II.14).  

5. Nei casi precedenti il direttore 
dell’esecuzione formula le contestazioni 
degli addebiti all’esecutore, 
assegnandogli un termine non inferiore a 
15 giorni per la presentazione delle 
proprie contro-deduzioni al RUP. 
Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero 
scaduto il termine senza che l’esecutore 
abbia risposto, l’Amministrazione 
committente, su proposta del RUP, 
dispone la risoluzione del contratto, 
fermo restando il pagamento delle penali 
(art. 122 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e 
articolo 10 dell’allegato II.14.) 
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6. Der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung legt in der 
Bescheinigung über die Fertigstellung die 
Höhe der vertraglich vorgesehenen 
Strafen im Falle verspäteter Ausführung 
fest.    Der Abzug ist in der 
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen. 

 
    Im Fall von Dienstleistungen mit 

regelmäßig wiederkehrenden oder 
dauernden Leistungen und mit 
Teilzahlung (siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II), wird der 
Betrag der Vertragsstrafen in den 
entsprechenden 
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der 
Abzug ist in den einzelnen 
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen. 

 
7. Im Falle der Vergütung für die 
Beschleunigung im Sinne von Art. 126, 
Absatz 2-bis, GvD Nr. 36/2023 siehe 
Besondere Vertragsbedingungen Teil II. 

6. Il direttore dell’esecuzione determina nel 
certificato di ultimazione l’ammontare 
delle penali previste nel contratto per il 
caso di ritardata esecuzione. La 
detrazione viene effettuata sul certificato 
di pagamento. 
 
 
In caso di servizi con prestazioni 
periodiche e continuative e con 
pagamento frazionato (v. Capitolato 
speciale parte II), l’ammontare delle 
penali verrà determinato nei rispettivi 
certificati di pagamento. La detrazione 
viene effettuata sui singoli certificati di 
pagamento. 

 
 
 
7. Nel caso di premio di accelerazione ai 
sensi dell’art. 126, comma 2-bis, d.lgs. 
36/2023, v. Capitolato speciale parte II. 

  
ART. 13 

ZAHLUNGEN 
ART. 13 

PAGAMENTI 
  

1. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt, 
abzüglich eventueller Vertragsstrafen, 
gemäß den Fristen und Modalitäten, die im 
Teil II der vorliegenden Besonderen 
Vertragsbedingungen festgelegt sind. 
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le 
eventuali penalità, sarà effettuato 
secondo le scadenze e le modalità 
stabilite nella parte II del presente 
Capitolato speciale. 
v. Capitolato speciale parte II 

  
Damit die Verwaltung die Zahlung/en 
tätigen kann, muss der Auftragnehmer 
rechtzeitig die elektronische Rechnung 
samt allen Vorgaben gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften und im 
Einklang mit den Vorschriften über die 
Rückverfolgbarkeit der Zahlungen 
ausstellen. 

Al fine di consentire all'Amministrazione 
il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa 
fattura elettronica, completa di tutti gli 
elementi previsti dalla normativa vigente 
e in regola con la disciplina in materia di 
tracciabilità dei pagamenti. 
 

  
Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes 
Unternehmen der Bietergemeinschaft 
proportional zur jeweils durchgeführten 
Leistung eine Rechnung an die 

Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, la 
fatturazione nei confronti della stazione 
appaltante viene eseguita pro quota da 
ogni impresa facente parte del 
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Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der 
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018, 
Nr. 17).   

raggruppamento, in relazione alle 
prestazioni di competenza eseguite da 
ciascuna (principio di diritto Agenzia 
delle Entrate 17.12.2018, n. 17)  

  
2. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en 

von einzelnen Posten, werden 0,50 % des 
Nettobetrags zur Sicherung der 
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 
11 Abs. 6 GvD Nr. 36/2023). 
 
Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015, 
werden bei Lieferungen und 
Dienstleistungen unter EU-Schwelle auf 
den progressiven Nettobetrag keine 
Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für 
die Erfüllung der Beitragspflichten 
zugunsten der Fürsorge- und 
Vorsorgeanstalten vorgenommen. 

2. In caso di pagamento/i in acconto o in 
caso di pagamento frazionato per singole 
partite, sull’importo netto sarà trattenuto 
lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti 
contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 
36/2023) 
Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto 
la soglia UE non viene operata 
sull’importo netto progressivo la ritenuta 
dello 0,50 per cento prevista a garanzia 
dei versamenti agli enti previdenziali e 
assicurativi. 
 

  
3. Diese Einbehalte werden, bei der 

Endabrechnung, nach Anerkennung der 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung 
freigegeben, falls die Fürsorge- und 
Versicherungsanstalten keine 
Nichterfüllungen mitgeteilt haben, bei 
vorheriger Ausstellung der 
Sammelbescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage (Art. 11 
Abs.6 GvD Nr. 36/2023). 

3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali 
ed assicurativi non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in 
sede di liquidazione finale, dopo 
l’approvazione del certificato di verifica di 
conformità o di regolare esecuzione, 
previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (art. 11 comma 6 
del D.lgs. 36/2023). 
 

  
4. Die Zahlungsbescheinigungen werden 

gemäß Artikel 125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023  
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von 
höchstens 7 Tagen ab positivem Ausgang 
der Konformitätsprüfung oder der Prüfung 
über die ordnungsgemäße Ausführung 
ausgestellt. 

 
    Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung 

werden die Zahlungsbescheinigungen (Art 
125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023) gleichzeitig 
oder innerhalb einer Frist von höchstens 7 
Tagen ab den in den Besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II 
festgelegten Fristen ausgestellt.  

4. I certificati di pagamento sono emessi ai 
sensi dell’art. art. 125 comma 5 del 
D.Lgs. 36/2023 contestualmente, ovvero 
entro un termine non superiore a 7 giorni, 
decorrente dall’esito positivo della 
verifica di conformità o di regolare 
esecuzione. 

 
In caso di pagamento/i in acconto o in caso 
di pagamento frazionato, i certificati di 
pagamento sono emessi ai sensi dell’art. 
art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023), 
contestualmente ovvero entro un termine 
non superiore a 7 giorni decorrente dai 
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termini indicati nel Capitolato speciale 
parte II. 

Gemäß Artikel 125 Absatz 6 des GvD 
36/2023 gelten für Dienstleistungs- und 
Lieferverträge mit periodischen oder 
kontinuierlichen Merkmalen, die eine 
Vorauszahlung der Vergütung vorsehen, 
die Bestimmungen in den Absätzen 3, 4 
und 5 desselben Artikels 125. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 6 del D.lgs. 
36/2023 nei contratti di servizi e forniture 
con caratteristiche di periodicità o 
continuità, che prevedono la 
corresponsione di acconti sul corrispettivo, 
si applicano le disposizioni di cui ai commi 
3, 4 e 5 del medesimo articolo 125. 
 

5. Es ist die direkte Bezahlung des 
Unterauftragnehmers seitens der 
Verwaltung gemäß Art. 49 Abs. 3 L.G. 
16/2015 vorgesehen. sofern der 
Unterauftragnehmer selbst nicht anders 
entscheidet.  

5. È previsto il pagamento diretto del 
subappaltatore da parte 
dell’amministrazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa 
indicazione da parte del subappaltatore 
stesso.  

  
6. Bei Vorliegen eines genehmigten 

Unterauftrags kann die Bezahlung der 
Anzahlung und der entsprechenden 
direkten Bezahlung der 
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen, 
wenn die elektronische Rechnung des 
Auftragnehmers und jene die auf den 
Auftragnehmer von den 
Unterauftragnehmern ausgestellten 
Rechnungen dem Verantwortlicher für die 
Vertragsausführung  und der 
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt 
werden; die Rechnungen der 
Unterauftragnehmer müssen in xml-
Format und samt einer Erklärung des 
Auftragnehmers, mittels PEC zu 
übermitteln, welche die Nettobeträge des 
Unterauftragnehmers bestätigt, 
übermittelt werden (der Auftragnehmer 
kann diese Erklärung auch durch 
Unterschrift der vom Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung  ausgefüllten und 
dafür vorgesehenen Vorlage, welche 
diese Informationen enthält, ersetzen). 
Falls der Auftragnehmer die Rechnungen 
der Unterauftragnehmer nicht übermittelt, 
setzt die Verwaltung die Zahlung zu 
Gunsten des Auftragnehmers zur Gänze 
oder teilweise aus. Aufrecht bleibt die 
Erbringung der Vorauszahlung des 

6. In presenza di un contratto di subappalto 
autorizzato il pagamento degli acconti ed 
il relativo pagamento diretto dei 
subappaltatori è condizionato alla 
presentazione al direttore 
dell’esecuzione ed al committente della 
fattura elettronica (formato .xml)  
dell’appaltatore e delle fatture 
elettroniche (formato.xml)  dei 
subappaltatori intestate all’appaltatore, 
corredate dalla dichiarazione 
dell’appaltatore di conferma degli importi 
netti spettanti ai singoli subappaltatori (la 
dichiarazione - da trasmettere via PEC al 
committente - può essere sostituita dalla 
sottoscrizione dell’appaltatore 
dell’apposito modello predisposto dal 
direttore dell´esecuzione, che contiene 
tali informazioni). Qualora l’appaltatore 
non trasmetta le fatture dei 
subappaltatori l’amministrazione 
sospende, in tutto o in parte, il 
pagamento a favore dell’appaltatore. 
Rimane impregiudicato il recupero 
dell’anticipazione dell’articolo 13-bis del 
presente capitolato. 
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Artikels 13-bis der gegenständlichen 
Vertragsbedingungen. 

  
7. Für die Zahlung des Entgelts und auf 

jedem Fall bei Vorliegen offener 
Rechnungen, wird die Verwaltung auch 
für den Unterauftragnehmer die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Beitragszahlung (DURC) einholen, 
welche die ordnungsgemäße Einzahlung 
der verpflichtenden Fürsorge- und 
Versicherungsbeiträge für Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten der Angestellten 
bestätigt. 

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e 
comunque ove vi siano fatture in 
pagamento, l’Amministrazione 
procederà ad acquisire, anche per il 
subappaltatore, il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), 
attestante la regolarità in ordine al 
versamento dei contributi previdenziali e 
dei contributi assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti. 

  
8. Die Fristen für die Ausstellung der 

Zahlungsbescheinigung wird für 
ausländische Unternehmen durch die 
schriftliche Anfrage der auftraggebenden 
Verwaltung um Vorlage des dem 
Dokument über die ordnungsgemäße 
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats 
(DURC) unterbrochen. Die 
Unterbrechung darf nicht mehr als 30 
Tage betragen.  

 

8. I termini per l’emissione del certificato di 
pagamento sono interrotti, in caso di 
imprese estere, dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente di 
presentare la documentazione 
equipollente al certificato di regolarità 
contributiva (DURC), fino alla 
presentazione della stessa. In ogni caso 
detta interruzione non può superare i 30 
giorni. 
 

  
ART. 13-BIS 

VORSCHUSSZALUHNG 
ART. 13-BIS 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
  
Der Auftragswert für Aufträge von  
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur 
Berechnung des Betrags der 
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen 
Ausmaß und mit den Modalitäten gemäß 
Art. 125 Abs. 1 GvD. 36/2023 und im Maß 
wie in den Besonderen 
Vergabebedingungen Teil II vorgesehen 
herangezogen. 
Diese Bestimmungen gelten nicht für 
Liefer- und Dienstleistungsverträge 
gemäß Anhang II.14. 
 
Bei mehrjährigen Verträgen wird der 
Vorschussbetrag auf der Grundlage des 
Werts der Leistungen für jedes 
Geschäftsjahr berechnet, wie im 
Zahlungszeitplan festgelegt, und wird 

Sul valore dei contratti di appalto di 
servizi e forniture verrà calcolato 
l’importo dell’anticipazione del prezzo 
nella misura e con le modalità previste 
dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 
e nella misura prevista nel Capitolato 
speciale parte II.  
Tali disposizioni non si applicano ai 
contratti di forniture e servizi indicati 
nell’allegato II.14.  
 
 

 
Per i contratti pluriennali l’importo 
dell’anticipazione deve essere calcolato 
sul valore delle prestazioni di ciascuna 
annualità contabile, stabilita nel 
cronoprogramma dei pagamenti, ed è 
corrisposto entro quindici giorni 
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innerhalb von fünfzehn Tagen nach 
tatsächlichem Beginn der ersten 
relevanten Leistung für jedes 
Geschäftsjahr gemäß dem 
Leistungszeitplan gezahlt. 
 
Die Preisvorauszahlung ist dem 
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen 
nach Beginn der tatsächlichen Ausführung 
zu zahlen, auch im Falle der Dringlichkeit 
bei dem Beginn der Ausführung gemäß 
Artikel 17 Absätze 8 und 9 des GvD 
36/2023.  
Dieser Betrag wird fortlaufend von der 
auftraggebenden Verwaltung gemäß dem 
Terminplan für die Leistungserbringung 
oder gemäß den in den Besonderen 
Vertragsbedingungen, Teil II, Art. 13 
vorgesehenen Zahlungsfristen 
eingezogen. 
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 
 
Die Zahlung des Vorschusses setzt 
voraus, dass eine Bank- oder 
Versicherungsgarantie in Höhe des 
Vorschusses geleistet wird, erhöht um den 
gesetzlichen Zinssatz für den Zeitraum, 
der für die Rückforderung des 
Vorschusses gemäß dem Zeitplan der 
Leistungserbringung erforderlich ist.  

 
Bei Bietergemeinschaften wird dieser 
Betrag jedem Mitglied der 
Bietergemeinschaft gemäß dem bei der 
Angebotsabgabe erklärten 
Ausführungsanteil ausgezahlt, außer bei 
anderslautender Festlegung im 
Gründungsakt der Bietergemeinschaft. 

 

dall’effettivo inizio della prima 
prestazione utile relativa a ciascuna 
annualità, secondo il cronoprogramma 
delle prestazioni.  
 
 
L’importo a titolo di anticipazione sarà 
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio della prestazione 
anche nel caso di avvio dell’esecuzione 
in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, 
commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.   
Tale importo sarà recuperato 
progressivamente dall’Amministrazione 
committente secondo il 
cronoprogramma della prestazione 
ovvero secondo le scadenze di 
pagamento previste nel capitolato 
speciale parte II, sub art. 13.  
v. Capitolato speciale parte II 

 
 
 
 
L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici, tale importo sarà 
corrisposto a ciascun componente del 
raggruppamento secondo le quote di 
esecuzione dichiarate in sede di offerta, 
salvo diversa indicazione contenuta 
nell’atto costitutivo del raggruppamento 
stesso. 

  
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss 
bei der Anforderung des Vorschusses 
eine einzige Bürgschaft, Bank- oder 
Versicherungsgarantie, die von dem 
Bevollmächtigten im Namen und im 
Auftrag aller Teilnehmer ausgestellt wird, 

In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici RTI, in occasione 
della richiesta dell’anticipazione, deve 
essere emessa una unica garanzia 
fideiussoria, bancaria o assicurativa 
presentata dalla mandataria in nome e 
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für den gesamten Betrag des zu 
gewährenden Vorschusses vorgelegt 
werden. 

per conto di tutti i concorrenti e per 
l’importo complessivo dell’anticipazione 
da erogare. 

  
Mit Bezug auf die 
Versicherungsbürgschaft gemäß Art. 125 
Absatz 1 des GvD 36/2023 muss diese in 
Übereinstimmung mit der Standardvorlage 
bereitgestellt werden, gemäß Art. 117 
Absatz 12 GvD 36/2023, genehmigt durch 
das Dekret des Ministers für Unternehmen 
und Made in Italy, in Absprache mit dem 
Minister für Infrastruktur und Verkehr und 
dem Minister für Wirtschaft und Finanzen, 
heute das MD vom 16. September 2022 
Nr. 193, und ist wirksam, auch im Falle 
einer unterlassenen oder verspäteten 
Zahlung der fälligen Prämienbeträge 
durch den Auftragnehmer. 
 

Con riferimento alla garanzia 
fideiussoria assicurativa di cui all’art. 125 
comma 1 del d.lgs. 36/2023 essa deve 
essere prestata in conformità allo 
schema-tipo di cui all’articolo 117, 
comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato 
con decreto del Ministro delle imprese e 
del made in Italy di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 
2022 n. 193 ed è efficace anche in caso 
di omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore. 
 

Gemäß Art. 125 Absatz 1, dritter Satz, 
und Artikel 33 Anhang II.14 des Kodex 
sind Liefer- und Dienstleistungsverträge, 
die sofort ausgeführt werden oder deren 
Ausführung aufgrund ihrer Natur nicht 
durch einen spezifischen Zeitplan geregelt 
werden kann, von den Bestimmungen des 
Artikel 125 Absatz 1 des Kodex 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für 
Verträge, bei denen der Preis auf der 
Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs 
berechnet wird, sowie für 
Dienstleistungen, die auf intellektuellen 
Leistungen beruhen oder bei denen keine 
Ausrüstung oder Materialien erforderlich 
sind. 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 1, terzo 
periodo, e dell’articolo 33, Allegato 
II.14 del Codice sono esclusi 
dall’applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 125, comma 1, del codice i 
contratti per prestazioni di forniture e di 
servizi a esecuzione immediata o la cui 
esecuzione non possa essere, per loro 
natura, regolata da apposito 
cronoprogramma o il cui prezzo è 
calcolato sulla base del reale consumo, 
nonché i servizi che, per la loro natura, 
prevedono prestazioni intellettuali o che 
non necessitano della predisposizione di 
attrezzature o di materiali. 
 

ART. 14 
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN 

ART. 14 
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

  
1. Um die genaue Einhaltung der 

Vertragsklauseln zu gewährleisten, kann 
der Auftraggeber die Aussetzung der 
Zahlungen an den Auftragsausführenden, 
dem Nichterfüllungen angelastet worden 
sind, bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Vertragspflichten verfügen.   

1. L’Amministrazione committente, al fine di 
garantire la puntuale osservanza delle 
clausole contrattuali, può sospendere i 
pagamenti all’esecutore cui sono state 
contestate inadempienze, fino a che non 
si sia posto in regola con gli obblighi 
contrattuali. 
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2. Bei Nichterfüllung der Beitragspflicht, 
welche aus der DURC-Bescheinigung 
betreffend das bei der Vertragserfüllung 
eingesetzte Personal des Auftragnehmers 
oder Unterauftragnehmers oder der 
Inhaber von Unter- oder Akkordaufträgen 
gemäß Art. 119 GvD 36/2023 hervorgeht, 
nimmt die Vergabestellte auf die 
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im 
Ausmaß der festgestellten Nichterfüllung 
vor. Dieser Betrag wird von der 
Vergabestelle direkt an die zuständigen 
Fürsorge- und Versicherungsanstalten 
überwiesen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr. 
36/2023). 

2. In caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) relativo al 
personale dipendente dell’affidatario o 
del subappaltatore o dei soggetti titolari 
di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 
del D.lgs. 36/2023 impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali 
e assicurativi ( (art. 11 comma 6 del 
D.lgs. 36/2023) 

  
3. Bei festgestelltem Verzug der 

Lohnzahlungen für das bei der 
Vertragserfüllung eingesetzte Personal 
des Auftragnehmers oder 
Unterauftragnehmers oder der Inhaber 
von Unter- oder Akkordaufträgen gemäß 
Art. 119 GvD Nr. 36/2023 fordert der EVV 
den Auftragnehmer schriftlich zur Zahlung 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen auf 
(Art. 11, Abs. 6 GvD Nr. 36/2023). 

3. In caso di ritardo accertato nel 
pagamento delle retribuzioni del 
personale dipendente dell’affidatario o 
del subappaltatore o dei soggetti titolari 
di subappalti e cottimi di cui all`art. 119 
del D.lgs. 36/2023 impiegati nell‘appalto, 
il RUP ordina per iscritto il pagamento 
entro 15 (quindici) giorni all’appaltatore 
(art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023) 

  
Wird die Stichhaltigkeit des Antrags 
innerhalb der oben eingeräumten Frist 
nicht formell und begründet beanstandet, 
zahlt der Auftraggeber auch während der 
Ausführung dem Personal direkt die noch 
ausständigen Löhne. Die entsprechenden 
Beträge werden von den dem 
Auftragnehmer geschuldeten Beträgen 
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei 
direkter Bezahlung geschuldeten Beträgen 
abgezogen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr. 
36/2023). 

4. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine 
sopra assegnato l’amministrazione 
committente paga anche in corso 
d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso di pagamento 
diretto (art. 11 comma 6 del D.lgs. 
36/2023) 

  
4. Der Auftragnehmer ist im Falle der 

direkten Bezahlung des Subunternehmers 
seitens der Verwaltung im Sinne von Art. 
49, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 von der 
solidarischen Haftung in Bezug auf die 
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur 
Zahlung der Sozialbeiträge befreit. 

4. L’appaltatore è liberato da responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi in caso di 
pagamento diretto del subappaltatore da 
parte dell’Amministrazione ai sensi 
dell´art. 49, comma 3 L.P. 16/2015. 
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5. Falls der Auftraggeber nicht die genaue 

Höhe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt 
und nicht über die betreffenden benötigten 
Daten verfügt, wird auf die ausstehenden 
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20% 
vorgenommen, solange bis die 
entsprechende Behörde mitteilt, dass der 
Beitragspflicht nachgekommen wurde. 
Gegen diese teilweise 
Zahlungsaussetzung können der 
Auftragnehmer bzw. der 
Unterauftragnehmer keinen Einspruch 
erheben. 

5. Qualora l’amministrazione committente 
non dovesse conoscere l’importo esatto 
ed i relativi dati necessari degli eventuali 
debiti rispettivamente dell'appaltatore o 
del subappaltatore, verrà effettuata una 
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 
20% degli stessi, fino a che l‘Ente 
interessato non abbia comunicato la 
regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale 
sospensione di pagamento l’appaltatore, 
e rispettivamente il subappaltatore non 
potranno opporre alcuna eccezione. 

  
6. Für jede Zahlung über 5.000,00.- 

(fünftausend/00) Euro überprüft die 
Verwaltung gemäß Art. 48-bis DPR vom 
29. September 1973, Nr. 602, nach den 
Modalitäten gemäß M.D. vom 18. Jänner 
2008, Nr. 40, des Ministeriums für 
Wirtschaft und Finanzen, ob der 
Begünstigte der Zahlungspflicht 
nachgekommen ist, die sich aus der 
Zustellung von einem oder mehreren 
Zahlungsbescheiden über mindestens 
diesen Gesamtbetrag ergibt. 

6. L’Amministrazione, in ottemperanza alle 
disposizioni previste dall’art. 48-bis del 
DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le 
modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, 
n. 40 del Ministero dell’economia e delle 
finanze, per ogni pagamento di importo 
superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) 
Euro, procederà a verificare se il 
beneficiario è inadempiente all’obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di 
una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a 
tale importo. 

  
7. Falls eine Nichterfüllung des Begünstigten 

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung 
der dem Begünstigten geschuldeten 
Beträge bis zur Höhe der angegebenen 
Schuld für sechzig Tage ab Mitteilung aus 
und teilt dem örtlich zuständigen 
Erhebungsbeamten diesen Umstand 
zwecks Einhebung der amtlich 
eingetragenen Beträge mit.  

7. Nel caso in cui risulti un inadempimento 
a carico del beneficiario, 
l’Amministrazione sospende per 
sessanta giorni successivi a quello della 
comunicazione il pagamento delle 
somme dovute al beneficiario fino alla 
concorrenza dell’ammontare del debito 
comunicato e segnalerà la circostanza 
all’agente della riscossione competente 
per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme 
iscritte a ruolo. 

  
8. Nach Ablauf der sechzig Tage gemäß 

vorhergehenden Absatz wird die 
Verwaltung gemäß Art. 3 Abs. 5 und 6 des 
o.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40 
vorgehen. 

8. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma 
precedente l’Amministrazione procederà 
ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto 
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 
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9. Es fallen keine Zinsen für die nicht laut 

obiger Regelung bezahlten Beträge an. 
9. Nessun interesse sarà dovuto per le 

somme che non verranno corrisposte ai 
sensi di quanto sopra stabilito. 

  
ART. 15 

ZAHLUNGSVERZUG 
ART. 15 

RITARDO NEI PAGAMENTI 
  

1. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab  
positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder der Prüfung der 
ordnungsgemäßen Ausführung oder bei 
Aufträgen mit objektiven Besonderheiten 
oder Merkmalen innerhalb von ___ (max. 
60) Tagen erfolgen, siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II Art. 125, 
Abs. 7 GvD Nr. 36/2023).  

1. Il pagamento va effettuato nel termine di 
30 giorni decorrenti dall’esito positivo 
della verifica di conformità o di regolare 
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti 
aventi oggettivamente particolare natura 
o peculiari caratteristiche, nel termine di 
giorni ___ (max 60) v. Capitolato 
speciale di appalto parte II (art. 125 
comma 7 del D.Lgs. 36/2023). 

  
2. Die Vorauszahlung(en) oder die 

Teilzahlung/en bei Dienstleistungen mit 
regelmäßig wiederkehrenden oder 
dauernden Leistungen müssen innerhalb 
30 Tagen ab den in den Besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II 
festgelegten Fristen erfolgen. 

2. Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti 
frazionati in caso di servizi con 
prestazioni periodiche e continuative 
saranno effettuati nel termine di 30 giorni 
decorrenti dalle scadenze indicate nel 
Capitolato speciale parte II. 

  
3. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung 

für die dem Auftragnehmer geschuldeten 
Beträge nach Ablauf der obengenannten 
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der 
Zinsen, gemäß Art. 4 Abs. 1 GvD Nr. 
231/2002 mit sich.  

 
    Der Verzugszinssatz wird dem EZB-

Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der 
halbjährlich festgelegt und vom 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
im GBL veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 
i.g.F. 

3. L’emissione del mandato di pagamento 
delle somme dovute all’appaltatore oltre i 
termini di cui sopra comporta la 
corresponsione degli interessi come 
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del 
D.Lgs. n. 231/2002.  
 
    Il tasso di interesse di mora viene 
stabilito in una misura pari al tasso BCE, 
stabilito semestralmente e pubblicato 
con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla 
G.U.R.I., maggiorato di 8 punti 
percentuali, secondo quanto previsto dal 
d.lgs. 231/2002 s.m. 

  
Die oben genannten Zahlungsfristen 
bleiben zwischen der Ausstellung der 
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt 
der entsprechenden Rechnung durch die 
Verwaltung ausgesetzt. 

I termini di pagamento di cui sopra 
restano sospesi nel periodo intercorrente 
tra l'emissione del certificato di 
pagamento e la ricezione della relativa 
fattura da parte dell'amministrazione. 
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4. Es fallen keine Zinsen für die gemäß Art. 
13 und 14 verfügten 
Zahlungsaussetzungen an. 

4. Gli interessi non sono dovuti per le 
sospensioni dei pagamenti disposte ai 
sensi degli articoli 13 e 14. 

  
5. Es fallen außerdem keine Zinsen an, falls 

die Verspätung dem 
Auftragsausführenden anzulasten ist oder 
die Zahlung aufgrund von hindernden 
Umständen Dritter oder anderer 
Verwaltungen ausgesetzt wird. 

5. Gli interessi non sono altresì dovuti se il 
ritardo dipende da fatti imputabili 
all’esecutore oppure il pagamento è 
sospeso per fatti impeditivi posti in 
essere da terzi o da altre 
Amministrazioni. 

  
6. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes 

vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet 
sich der Auftragsausführende, die von den 
genannten Bestimmungen festgelegten 
Verpflichtungen über die 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse 
gewissenhaft einzuhalten.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, 
della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
l’esecutore si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla 
predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

  
7. Unbeschadet der weiteren von diesen 

Besonderen Vertragsbedingungen 
vorgesehen Fällen der 
Vertragsaufhebung, sieht Art. 3 Abs. 9-bis 
des Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 
136 vor, dass die fehlende 
Inanspruchnahme bei den 
Finanztransaktionen von Bank- und 
Postüberweisung oder anderen für die 
Rückverfolgbarkeit der Zahlungen 
geeigneten Instrumenten die 
Vertragsaufhebung zur Folge hat. 

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di 
risoluzione previste dal presente 
capitolato speciale, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, co. 9-bis, della legge 
13 agosto 2010, n. 136, il mancato 
utilizzo, nella transazione finanziaria, del 
bonifico bancario o postale, ovvero di 
altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni di 
pagamento, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 

  
8. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August 

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der 
Auftragsausführende in die mit den 
Unterauftragnehmern oder den 
Nebenvertragsunternehmer 
abgeschlossenen Verträge, bei sonstiger 
Nichtigkeit, eine eigens dafür 
vorgesehene Klausel einzufügen, mit 
welcher ein jeder die Verpflichtung zur 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse gemäß 
diesem Gesetz übernimmt.  

8. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 
3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad 
inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla medesima legge.  

 

  
9. Falls der Auftragnehmer, der 

Unterauftragnehmer oder der 
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis 
haben, dass der Vertragspartner die 

9. L’esecutore, il subappaltatore o il 
subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità 
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Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit 
der Geldflüsse nicht erfüllt, sind sie 
verpflichtet unverzüglich die Verwaltung 
und das Regierungskommissariat der 
Provinz Bozen darüber zu informieren. 

dei flussi finanziari, sono tenuti a darne 
immediata comunicazione 
all’Amministrazione e al Commissariato 
del Governo della Provincia di Bolzano. 

  
10. Die Verwaltung wird überprüfen, ob in den 

abgeschlossenen Verträgen mit den 
Unterauftragnehmern und 
Nebenvertragsunternehmern, bei 
sonstiger Nichtigkeit, eine eigens dafür 
vorgesehene Klausel eingefügt wurde, mit 
welcher ein jeder die Verpflichtung zur 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse gemäß 
obengenanntem Gesetz übernimmt (Art. 3 
Abs. 9 des G. 136/2010). 

10. L’Amministrazione verificherà che nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori 
ed i subcontraenti sia inserita, a pena di 
nullità assoluta del contratto, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla su richiamata 
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).   

  
11. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 

unverzüglich und auf jeden Fall 
spätestens innerhalb von 7 Tagen, 
jegliche Abänderung der Koordinaten des 
bzw. der dafür eingerichteten 
Kontokorrente, sowie der Personalien 
(Name, Familienname, Steuernummer 
usw.) der Personen die darauf Zugriff 
haben, mitzuteilen. 

 

11. L’esecutore è tenuto a comunicare 
tempestivamente e comunque entro e 
non oltre 7 giorni da qualsivoglia 
variazione intervenuta in ordine ai dati 
relativi agli estremi identificativi di uno o 
più conti correnti dedicati nonché le 
generalità (nome, cognome, codice 
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad 
operare su detti conti. 

  
12. Bei Nichterfüllung der Pflichten laut 

vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung 
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine 
Zinsen für die nicht bezahlten Beträge 
aufgrund der Nichterfüllung der genannten 
Pflichten geschuldet. 

12. L’inadempimento degli obblighi descritti 
nel presente articolo non consentirà 
all’Amministrazione di effettuare i 
pagamenti. Nessun interesse sarà 
dovuto per le somme che non verranno 
corrisposte a causa del mancato 
adempimento ai suddetti obblighi. 

  
ART. 16 

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG 
DER KONFORMITÄT ODER ÜBER DIE 
ORDNUNGSGEMÄẞE AUSFÜHRUNG 

DER DIENSTLEISTUNG 

ART. 16 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI 

CONFORMITÀ O DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

  
1. Der einzige Verfahrensverantwortliche 

prüft gemeinsam mit dem Verantwortlichen 
für die Vertragsausführung die Ausführung 
des Vertrags. 

1. Il responsabile unico del procedimento 
controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore 
dell’esecuzione. 
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2. Die abschließende Konformitätsprüfung 
muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung 
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich 
anderer Fristen gemäß Art. 116 Absatz 
Absatz 8 GvD 36/2023 und Art. 36 Absatz 
8 Anhang II.14 GvD 36/2023. 

3. Gemäß Art. 116 Absatz 8 des GvD  
36/2023 werden die technischen 
Modalitäten und Zeitpläne für die 
Konformitätsprüfung durch die 
Vergabestelle im Leistungsverzeichnis 
festgelegt. 
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
II 

2. La verifica di conformità finale deve aver 
luogo entro 30 giorni dall’ultimazione 
della prestazione, salvo diverso termine 
previsto ai sensi dell´ art. 116 comma 8 
del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 36 comma 
8 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. 

3. Ai sensi dell’art. 116 comma 8 del D.lgs. 
34/2023 le modalità tecniche e i tempi 
della verifica di conformità sono stabiliti 
dalla stazione appaltante nel capitolato. 
v. Capitolato speciale di appalto parte 
II   

  
4. Die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität ist vorläufiger Natur und wird 
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab 
Ausstellung endgültig. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Prüfung stillschweigend als 
genehmigt, auch wenn die formelle 
Genehmigung nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf der genannten Frist 
erfolgt (Art. Art. 116, Abs. 2 GvD 36/2023).  

4. Il certificato di verifica di conformità ha 
carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. Decorso tale termine, la 
verifica si intende tacitamente approvata 
ancorché l’atto formale di approvazione 
non sia stato emesso entro due mesi 
dalla scadenza del medesimo termine 
art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 

  
5. Gemäß Artikel 125 Absatz 7 erster Satz 

und Art. 27 Anhang II.14 GvD 36/2023bei 
positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen stellt der EVV 

die Zahlungsbescheinigung zwecks 
Ausstellung der entsprechenden Rechnung 
seitens des Auftragnehmers aus.  

   Die Zahlungsbescheinigung lässt keine 
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2 
ZGB vermuten. 

5. Ai sensi dell´art. 125 comma 7 primo 
periodo e dell’art. 27 dell’allegato II.14 
del D.Lgs. 36/2023, all’esito positivo 
della verifica di conformità e comunque 
entro un termine non superiore a sette 
giorni il RUP rilascia il certificato di 
pagamento ai fini dell’emissione della 
fattura da parte dell’appaltatore. 
Il certificato di pagamento non 
costituisce presunzione di accettazione, 
ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c. 

  
6. Die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität wird ausgestellt, nachdem 
vorab überprüft wurde, dass die 
Dienstleistungen innerhalb der 
festgesetzten Frist sowie fachgerecht 
ausgeführt wurden und dass sie in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht mit 
den in den Vertragsunterlagen enthaltenen 
Vorschriften und gegebenenfalls mit den 
beim Zuschlag oder bei der Vergabe des 

6. Il certificato di verifica di conformità è 
rilasciato previo accertamento che le 
prestazioni sono state eseguite nei tempi 
stabiliti, a regola d’arte ed in conformità, 
in termini di quantità e qualità, alle 
prescrizioni contenute nei documenti 
contrattuali e eventualmente nelle 
condizioni migliorative offerte in sede di 
aggiudicazione o affidamento. 
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Auftrags angebotenen Verbesserungs-
bedingungen übereinstimmen. 

  
7. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann 

der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung die für notwendig 
erachtete Anzahl von Produkten einer 
Überprüfung unterziehen, ohne dass der 
Auftragsausführende Einwände erheben 
oder Ansprüche stellen kann. Bei der 
Überprüfung kann der Lieferant von 
eigenen Beauftragten vertreten werden. 

7. Prima dell’emissione del certificato, il 
direttore dell’esecuzione può sottoporre 
ad esame, a sua scelta, la qualità del 
servizio, senza che l’esecutore possa 
elevare contestazioni o pretese. Alle 
operazioni l’esecutore può farsi 
rappresentare da propri incaricati. 

  
8. Die Bescheinigung muss die Angabe und 

gegebenenfalls den Gesamtbetrag der 
verhängten oder noch zu verhängenden 
qualitativen Sanktionen und/oder 
Sanktionen wegen Verzug enthalten. 
siehe Besondere Vertragsbedingungen 
II, sub Art. 31 

8. Il certificato dovrà contenere 
l’indicazione e l’eventuale importo totale 
delle penali qualitative e/o da ritardo 
applicate e/o da applicarsi.  
v. Capitolato speciale di appalto parte 
II, sub art. 31 

  
9. Über die Prüfung der Konformität wird eine 

von allen Beteiligten unterzeichnete 
Niederschrift verfasst. 

9. Della verifica di conformità è redatto 
processo verbale che sarà sottoscritto 
da tutte le parti intervenute. 

  
10. Die Bescheinigung über die 

Konformitätsprüfung wird dem 
Auftragsausführenden für die Annahme 
übermittelt und von diesem innerhalb von 
15 (fünfzehn) Tagen ab deren Erhalt 
unterzeichnet. Anlässlich der 
Unterzeichnung kann er die für 
angemessen erachteten Beanstandungen 
zur Konformitätsprüfung hinzufügen (Art. 
37, Abs. 4 der Anlage II.14 GvD 36/2023). 

10. Il certificato di verifica di conformità 
viene trasmesso per la sua accettazione 
all’esecutore che deve firmarlo entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento dello 
stesso. All’atto della firma egli può 
aggiungere le contestazioni che ritiene 
opportune, rispetto alle operazioni di 
verifica di conformità. (art. 37 comma 4 
dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023) 

  
11. Im Falle von Dienstleistungen, die 

unterhalb des Schwellenwertes gemäß 
Artikel 14 GvD 36/2023 liegen und sofern 

11. Nel caso di servizi di importo inferiore 
alla soglia di cui all’art. 14 del D.lgs. 
36/2023 e di espressa previsione 
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dies explizit in Teil II der Besonderen 
Vertragsbedingungen angegeben ist, dass 
die Verwaltung von der Möglichkeit zur 
Übertragung der Konformitätsprüfung 
absehen möchte, wird die Bescheinigung 
über die Prüfung der Konformität von der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung, die vom Ausführungsleiter 
ausgestellt und vom EPV bestätigt, ersetzt 
(Art. 116 Absätze 7 und 8 des GvD 
36/2023 und Artikel 38 des Anhangs II.14 
des D.lgs. 36/2023). 

contenuta nella parte II del presente 
capitolato speciale in cui 
l’Amministrazione dichiari di non 
avvalersi della facoltà di conferire 
l’incarico di verifica di conformità, il 
certificato di verifica di conformità è 
sostituito dal certificato di regolare 
esecuzione emesso dal direttore 
dell’esecuzione e confermato dal RUP 
(art. 116 comma 7 ed 8 del D.Lgs. 
36/2023 ed art. 38 dell’Allegato II.14 del 
D.lgs. 36/2023) 

  
ART. 17 

HAFTUNG DES 
AUFTRAGAUSSFÜHRENDEN 

ART. 17 
RESPONSABILITÀ  
DELL’ESECUTORE 

  
1. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669 

ZGB, haftet der Auftragnehmer für 
Abweichungen und Mängel der Leistung, 
auch wenn sie erkennbar waren, sofern 
sie von der Vergabestelle vor der 
erlangten Endgültigkeit der Bescheinigung 
über die Prüfung der Konformität oder 
über die ordnungsgemäße Ausführung, 
angezeigt wurden (Art. 116 Abs.3 GvD 
36/2023).  

1. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., 
l’appaltatore risponde per la difformità e 
i vizi della prestazione, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati dalla 
stazione appaltante prima che il 
certificato di conformità o di regolare 
esecuzione assuma carattere definitivo 
(art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023). 

  
ART. 18 

KONTROLLEN UND AUFSICHT 
WÄHREND DER AUSFÜHRUNG 

DER DIENSTLEISTUNGEN 

ART. 18 
CONTROLLI E VIGILANZA IN 
CORSO DI ESECUZIONE DEI 

SERVIZI 
  

1. Der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung koordiniert, leitet und 
überwacht technisch und buchhalterisch 
die Ausführung des von der Vergabestelle 
abgeschlossenen Vertrages, um dessen 
regelmäßige Ausführung innerhalb des 
festgelegten Zeitrahmens und in 
Übereinstimmung mit den in den 
Vertragsunterlagen enthaltenen 
Vorschriften und den Bedingungen, die 
zum Zeitpunkt des Zuschlags oder der 
Vergabe angeboten wurden, zu 
gewährleisten. 

1. Il direttore dell’esecuzione svolge il 
coordinamento, la direzione e il controllo 
tecnico-contabile dell’esecuzione del 
contratto stipulato dalla stazione 
appaltante, in modo da assicurarne la 
regolare esecuzione nei tempi stabiliti e 
in conformità alle prescrizioni contenute 
nei documenti contrattuali e nelle 
condizioni offerte in sede di 
aggiudicazione o affidamento. 
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2. In Bezug auf die spezifischen Arten der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen, zielen die 
Kontrolltätigkeiten des Verantwortlichen 
für die Vertragsausführung darauf ab, die 
folgenden Profile zu bewerten:  
a) die Qualität der Dienstleistung, i. e. die 

Einhaltung oder Konformität aller im 
Vertrag oder im Leistungsverzeichnis 
geforderten Qualitätsstandards und 
gegebenenfalls der im Angebot 
enthaltenen 
Verbesserungsbedingungen;  

b) die Angemessenheit der Leistungen 
oder die Erreichung der Ziele;  

c) Einhaltung der Lieferzeiten und -
bedingungen;  

d) die Angemessenheit der 
Berichterstattung über die erbrachten 
Leistungen und ausgeführten 
Tätigkeiten;  

e) die Zufriedenheit des Kunden oder 
Endverbraucher;  

f) die Einhaltung der in Artikel 30, Abs. 3 
des Kodex genannten Umwelt-, 
Sozial- und Arbeitsverpflichtungen 
durch den Auftragsausführenden. 

2. In relazione alle specifiche tipologie di 
servizi oggetto di contratto, le attività di 
controllo del direttore dell’esecuzione 
sono indirizzate a valutare i seguenti 
profili: 
a) la qualità del servizio, intesa come 

aderenza o conformità a tutti gli 
standard qualitativi richiesti nel 
contratto o nel capitolato tecnico e 
eventualmente alle condizioni 
migliorative contenute nell’offerta; 

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il 
raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità 
di consegna; 

d) l’adeguatezza della reportistica sulle 
prestazioni e le attività svolte; 

e) la soddisfazione del cliente o 
dell’utente finale; 

f) il rispetto da parte dell’esecutore 
degli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro di cui all’articolo 
30, comma 3, del codice. 
 

  
3. Diese Kontrolle erfolgt während der 

gesamten Dauer des Rechtsverhältnisses. 
Die Ergebnisse der Kontrolle sind in einem 
eigenen Bericht festzuhalten. 

3. Tale controllo è condotto nel corso 
dell’intera durata del rapporto. Gli esiti 
del controllo debbono risultare da 
apposito processo verbale. 

  
4. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung hat dem EVV 
unverzüglich über Verzögerungen, 
Störungen oder Verstöße gegen die 
Vertragsbestimmungen zu informieren, 
auch im Hinblick auf die Anwendung der 
im Vertrag enthaltenen Strafen durch den 
EVV oder Aufhebung desselben wegen 
Nichterfüllung in den zulässigen Fällen 
(Art. 122 GvD Nr. 36/2023 und Art. 10 der 
Anlage II.14 der GvD 36/2023). 

4. Il direttore dell’esecuzione segnala 
tempestivamente al RUP eventuali 
ritardi, disfunzioni o inadempimenti 
rispetto alle prescrizioni contrattuali, 
anche al fine dell’applicazione da parte 
del RUP delle penali inserite nel 
contratto ovvero della risoluzione dello 
stesso per inadempimento nei casi 
consentiti all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 
e all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 
36/2023 

  
5. In den von den obigen Absätzen 

vorgesehenen Fällen, hat der 
Auftragsausführende weder Anspruch auf 

5. Nei casi previsti dai precedenti commi, 
l’esecutore non ha diritto a supplemento 
di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo 
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Preisaufschlag oder Entschädigung, noch 
kann er eine Verlängerung des 
Übergabetermins beantragen. 

per chiedere una proroga del termine di 
consegna. 

 
 

 

ART. 19 
AUSFÜHRUNG DER 

DIENSTLEISTUNGEN  

ART. 19 
ESECUZIONE DEI SERVIZI  

  
1. Der Auftragsführende, der die 

Dienstleistung nicht persönlich ausführt, 
muss dem Auftraggeber den Namen der 
Person, die über die technischen und 
moralischen Anforderungen verfügt und 
ihn bei der Ausführung der Dienstleistung 
vertritt, mitteilen. 

1. L’esecutore che non esegue 
personalmente il servizio deve 
comunicare all’Amministrazione 
committente il nominativo della persona, 
fornita dei requisiti di idoneità tecnici e 
morali, che lo rappresenta 
nell’esecuzione del servizio. 

  
2. Der Auftragsführende haftet für die 

Tätigkeit seines Vertreters. 
2. L’esecutore rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante. 
  

3. Liegen schwerwiegende und 
gerechtfertigte Gründe vor, hat der 
Auftraggeber das Recht, nach vorheriger 
begründeter Mitteilung an den 
Auftragsausführenden, den sofortigen 
Ersatz des Vertreters des 
Auftragsführenden zu fordern, ohne dass 
dem Auftragsausführenden oder seinem 
Vertreter irgendeine Entschädigung 
zusteht. 

3. Quando ricorrono gravi e giustificati 
motivi l’Amministrazione committente 
previa motivata comunicazione 
all’esecutore, ha diritto di esigere il 
cambiamento immediato del suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti 
alcun’indennità all’esecutore o al suo 
rappresentante. 

  
4. Der Auftragsausführende muss darauf 

achten, dass bei der Ausführung der 
Dienstleistung eine für den Ausführungsort 
des Vertrages ausreichende Anzahl von 
geeignetem technischen Personal 
anwesend ist. 

4. L’esecutore dovrà provvedere 
all’esecuzione del servizio con 
personale tecnico idoneo, 
numericamente adeguato alle necessità 
di luogo di esecuzione del contratto. 

  
5. Der Auftragsausführende muss Disziplin 

und gute Ordnung am Ausführungsort des 
Vertrages gewährleisten. 

5. L’esecutore è tenuto a garantire la 
disciplina ed il buon ordine di luogo di 
esecuzione del contratto. 

  
ART. 20 

ABLAUF DER DIENSTLEISTUNGEN 
ART. 20 

ANDAMENTO DEI SERVIZI 
  

1. Der Auftragsausführende hat die Pflicht, 
den zeitlichen Ablauf der Dienstleistungen 
so zu gestalten, dass die vertragliche 

1. L’esecutore ha il dovere di eseguire i 
servizi con ritmi tali da rispettare il 
termine contrattuale d’ultimazione senza 
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Fertigstellungsfrist eingehalten wird, ohne 
dass dabei die bestmögliche Ausführung 
der Dienstleistungen beeinträchtigt wird. 

compromettere la loro ottimale 
esecuzione. 

  
2. Die Modalitäten und die Fristen der 

Ausführung müssen auf jeden Fall mit dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung vereinbart werden. 

2. Le modalità e le tempistiche di 
esecuzione devono comunque essere 
concordate con il direttore 
dell’esecuzione. 

  
3. Der Auftraggeber behält sich auf jeden Fall 

das Recht vor, die Ausführung einer 
bestimmten Dienstleistung innerhalb einer 
angemessenen Ausschlussfrist 
festzusetzen und zu verfügen, dass der 
Ablauf der Ausführung von besonderen 
Dienstleistungen auf eine Weise erfolgt, 
welche in Bezug auf die fachgerechte 
Ausführung der Dienstleistung, auf die 
Ausführung der vom Auftrag 
ausgeschlossenen Dienstleistungen und 
auf die Instandhaltungserfordernisse als 
die vorteilhafteste erscheint, ohne dass der 
Auftragsausführende sich weigern oder 
zusätzliche Entgelte fordern kann.  

3. L’Amministrazione committente si 
riserva in ogni modo il diritto di stabilire 
l'esecuzione di una determinata 
prestazione entro un congruo termine 
perentorio e di disporre l'ordine di 
esecuzione di servizi particolari nel 
modo che riterrà più conveniente, in 
relazione alla buona esecuzione del 
servizio, alla prestazione di servizi 
esclusi dall'appalto ed a esigenze 
manutentive, senza che l’esecutore 
possa rifiutarsi o richiedere speciali 
compensi. 
 

  
ART. 21 

PFLICHTEN DES 
AUFTRAGAUSFÜHRENDEN 

ART. 21 
OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 

  
1. Der Auftragsausführende ist verpflichtet, 

bei der Ausführung der Dienstleistungen 
die notwendigen Vorkehrungen und 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das 
Leben und die Unversehrtheit der Arbeiter, 
der für die Dienstleistung zuständigen 
Personen und Dritter zu gewährleisten und 
um Schäden jeglicher Art an öffentlichen 
und privaten Gütern zu vermeiden. 
Die Haftung bei Unfällen oder Schäden 
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem für 
die Leitung und Überwachung der 
Dienstleistung zuständigen Personal. 

1. Sarà obbligo dell’esecutore di adottare 
nell’esecuzione dei servizi, le misure e le 
cautele necessarie a garantire la vita e la 
incolumità degli operai, delle persone 
addette al servizio e dei terzi, nonché ad 
evitare danni di qualunque natura a beni 
pubblici e privati. 
La responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore 
nonché sul personale addetto alla 
direzione e sorveglianza del servizio. 

  
2. Der Auftragsausführende übernimmt 

zudem jegliche Haftung und alle 
Obliegenheiten, welche sich infolge 
geistiger Eigentumsrechte Dritter auf die 
Dienstleistung ergeben. 

2. L’esecutore inoltre assume ogni 
responsabilità ed onere derivanti da 
diritti di proprietà intellettuale da parte di 
terzi in ordine ai servizi. 
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3. Der Auftragsausführende hat für seine 

Angestellten alle von den geltenden 
Gesetzen und Verordnungen im Bereich 
Arbeit und Sozialversicherung vorgesehen 
Pflichten zu erfüllen und übernimmt alle 
entsprechenden Obliegenheiten. 

3. L’esecutore è sottoposto a tutti gli 
obblighi, verso i propri dipendenti, 
risultanti dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro 
e d’assicurazioni sociali ed assume a 
suo carico tutti gli oneri relativi. 

  
4. Bei der Ausführung der Vergabe, 

garantiert der Zuschlagsempfänger die 
Einhaltung der geltenden umwelt-, sozial- 
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen, 
welche von den europäischen und 
nationalen Vorschriften, von den 
Kollektivverträgen oder von den 
internationalen Bestimmungen laut 
Anhang X des Kodex vorgesehen sind 
(Art. 107, Abs. 2 GvD Nr. 36/2023).  

4. Nell’esecuzione dell’appalto 
l’aggiudicatario garantisce la piena 
osservanza degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell’Allegato X 
del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 
36/2023). 

  
5. Für das Personal, welches bei der 

Dienstleistung die Gegenstand der 
Vergabe ist, eingesetzt wird, gilt der 
gesamtstaatliche und örtliche für den 
Bereich und für das Gebiet, in welchen die 
Arbeitsleistung erbracht wird, geltende 
Kollektivvertrag, der von den auf nationaler 
Ebene repräsentativsten Verbänden 
abgeschlossen wurde und jene deren 
Anwendungsbereich in enger Verbindung 
mit der Tätigkeit die Gegenstand der 
Vergabe ist, steht (Art.11 Abs. 1 GvD 
36/2023). 
 

5. Al personale impiegato nei servizi 
oggetto di appalto è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro, 
stipulato dalle associazioni più 
rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto  (art. 11 comma 1 
del D.lgs. 36/2023). 

6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
überdies, auch bei Kündigung oder 
Fälligkeit der gesamtstaatlichen und 
territorialen Kollektivverträge laut Abs. 5 
für die gesamte Dauer des Auftrags 
zumindest die wirtschaftliche und 
normative Behandlung zu garantieren, die 
bereits aufgrund derselben 
Kollektivverträge besteht. 

6. L'appaltatore si obbliga altresì a 
garantire, anche in caso di disdetta o 
scadenza dei contratti collettivi nazionali 
e territoriali di cui al comma 5, per tutta 
la durata dell’appalto, almeno il 
trattamento economico e normativo già 
in essere in base ai medesimi contratti 
collettivi. 
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7. Falls während der Phase der 
Vertragsausführung eine Erneuerung der 
gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 5 eintritt, 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 
wirtschaftliche und normative Behandlung, 
die von den innerhalb der Baustelle tätigen 
Arbeitern genossen wird, den 
eingetretenen Vertragsbedingungen 
rechtzeitig anzupassen. 

7. Qualora, durante la fase di esecuzione 
del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali e territoriali di 
cui al comma 5, l’appaltatore si obbliga 
ad adeguare tempestivamente il 
trattamento economico e normativo 
goduto dai lavoratori operanti all’interno 
del cantiere alle sopravvenute condizioni 
contrattuali. 

 
  

ART. 21-BIS 
SOZIALKLAUSELN UND 

ANREIZMECHANISMEN ZUR 
FÖRDERUNG DER 

CHANCENGLEICHHEIT UND DER 
GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG 

UND ZUR FÖRDERUNG DER 
BERUFLICHEN INTEGRATION 

VONMENSCHEN MIT BEHINDERUNG 
ODER BENACHTEILIGTEN PERSONEN 

(Art. 57, ABS. 2-bis, GvD 36/2023)    
 

ART. 21-BIS  
 CLAUSOLE SOCIALI E MECCANISMI 

PREMIALI PER REALIZZARE LE 
PARI OPPORTUNITÀ 
GENERAZIONALI E 

DI GENERE E PER PROMUOVERE 
L’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE 

PERSONE CON DISABILITA O 
PERSONE SVANTAGGIATE (Art. 57, 

c. 2-bis, d.lgs. 36/2023) 
 

Gemäß Art. 1 Abs. 2 und 3 der Anlage II.3 
GvD Nr. 36/2023Art. 47 Absatz 3 und 3-bis 
des Gesetzes Nr. 108/2021, ist der 
Auftragnehmer, welcher nicht den im Art. 
46 Absatz 1 des GvD Nr. 198/2006, 
abgeändert durch Art. 3 Absatz 1 des 
Gesetzes Nr. 162/2021, genannten 
Auftragnehmern (mit über 50 Mitarbeitern) 
entspricht, und gleich oder mehr als 15 
Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet, der 
auftraggebenden Verwaltung innerhalb 
von 6 (sechs) Monaten ab des 
Vertragsabschlusses einen Bericht zum 
Geschlechterverhältnis der männlichen 
und weiblichen Beschäftigten in den 
einzelnen Berufen, bei Neueinstellungen, 
der Ausbildung, der beruflichen 
Beförderung, der Berufsebene, dem 
Wechsel der Laufbahngruppe oder der 
Qualifikation, sonstiger 
Mobilitätsphänomene, der 
Lohnausgleichskasse, den Entlassungen, 
der Frühpensionierungen und der 
Pensionierungen und des tatsächlichen 
Arbeitsentgelts und die Bescheinigung 

Ai sensi dell´art. 1 commi 2 e 3 
dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, 
l’appaltatore, diverso da quelli indicati 
all´art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006 e 
art. 47 commi 3 e 3-bis Legge 108/2021 
cosi come modificato dall'art. 3, comma 
1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 
dipendenti), che occupa un numero pari 
o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) 
mesi dalla stipula del contratto, è tenuto 
a consegnare all´Amministrazione 
committente una relazione di genere 
sulla situazione del personale maschile 
e femminile in ognuna delle professioni 
ed in relazione allo stato delle 
assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei 
passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilita´, dell´intervento 
della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta e la 
certificazione di cui all´art. 17 della legge 
n. 68/1999, oltre che una relazione 



 

14.07.2025  53 

gemäß Artikel 17 des Gesetzes Nr. 
68/1999 sowie einen Bericht über die 
Erfüllung der in diesem Gesetz genannten 
Verpflichtungen und etwaige Sanktionen 
und Maßnahmen, die in den drei Jahren 
vor Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote gegen ihn verhängt wurden, zu 
übergeben. 
 
Der Verstoß gegen die Verpflichtung nach 
Art. 1 Abs. 2 der Anlage II.3 des GvD Nr. 
36/2023 führt auch dazu, dass gemäß Art. 
1 Abs. 6 der Anlage, der 
Wirtschaftsteilnehmer, allein oder in Form 
einer Bietergemeinschaft, für einen 
Zeitraum von 12 Monaten an weiteren 
Vergabeverfahren für öffentliche 
Investitionen, nicht teilnehmen kann 
 
Gemäß Art. 1 Abs. 4 des letzten Absatzes 
der Anlage II.3 des GvD Nr. 36/2023 hat 
der Auftragnehmer die Pflicht, einen Anteil 
von mindestens 30% der zur Ausführung 
des Vertrages oder zur Durchführung von 
Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem 
Vertrag notwendigen Anstellungen der 
Beschäftigung von Frauen und 
Jugendlichen vorzubehalten. 
 
Bei Nichteinhaltung der in Art. 1 Absätze 2, 
3 und 4 der Anlage II.3 des GvD Nr. 
36/2023 genannten Verpflichtungen 
verhängt die auftraggebende Verwaltung 
eine Sanktion in Höhe wie in den 
Besonderen Vertragsbedingungen Teil 
II angegeben. 

relativa all'assolvimento degli obblighi di 
cui alla medesima legge e alle eventuali 
sanzioni e provvedimenti disposti a 
proprio carico nel triennio antecedente la 
data di scadenza di presentazione delle 
offerte.  
 
 
 
 
 La violazione dell’obbligo di cui all´art. 1 
comma 2 dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 
36/2023, determina, altresì, ai sensi del 
medesimo art. 1 comma 6 dell’All. cit, 
l’impossibilità per l’operatore economico 
di partecipare, in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un 
periodo di dodici mesi ad ulteriori 
procedure di affidamento. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo cpv 
dell’Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 
l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare 
una quota pari almeno al 30 per cento 
delle assunzioni necessarie per 
l’esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali, all’occupazione 
giovanile e femminile. 

 
In caso di inadempimento degli obblighi 
di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 
dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, 
l’Amministrazione committente applica 
la penale nella misura indicata nel 
Capitolato speciale parte II. 

 
  
 

Art.  21-TER 
RESERVIERTE VERGABEN 

 
Art.  21-TER 

APPALTI RISERVATI 
 

siehe Besondere Vertragsbedingungen II v. Capitolato speciale parte II 
  

ART. 22 
GARANTIE, INSTANDHALTUNG 

UND BETREUUNG 

ART. 22 
GARANZIA, MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA 
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1. Der Auftragsausführende verpflichtet sich 
für die Dauer von 24 Monaten ab dem 
Datum der Ausstellung der Bescheinigung 
über die Prüfung der Konformität oder über 
die ordnungsgemäße Ausführung zur 
Garantie, Instandhaltung und Betreuung 
der Dienstleistung. 

1. L’esecutore s’impegna alla garanzia, 
manutenzione ed assistenza del servizio 
per un periodo di 24 mesi dalla data di 
rilascio del certificato di verifica di 
conformità del servizio o di regolare 
esecuzione. 

  
2. Während dieses Zeitraumes ist der 

Auftragsführende demnach verpflichtet, 
auf eigene Kosten, alle aufgetretenen 
Mängel zu beheben. Der Betreuungs-
dienst ist gänzlich kostenlos und steht bei 
Bedarf auch während der Feiertage zur 
Verfügung. 

2. L’esecutore pertanto è obbligato ad 
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti 
manifestatisi durante tale periodo. Il 
servizio d'assistenza è garantito 
completamente gratuito e in caso di 
necessità è prestato anche durante i 
giorni festivi. 

  
3. Die garantierte Eingriffszeit ist die 

folgende: siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

3. Il tempo d’intervento garantito è il 
seguente: v. Capitolato speciale parte 
II 
 

- maximal Nr. siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. Stunden 
zur Ergreifung der ersten Maßnahmen 
für die Beseitigung der Mängel, laufend 
ab Erhalt des Schreibens des 
Auftraggebers, mit welchem die 
festgestellten Mängel mitgeteilt werden 
und welches die Aufforderung enthält, 
dieselben zu beheben;  

- massimo n. v. Capitolato speciale 
parte II ore per le prime misure atte ad 
eliminare i difetti dalla data di 
ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente con 
cui si comunicano i difetti riscontrati e 
si rivolge invito ad eliminarli;  

 

- maximal Nr. Tage siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. ab 
Erhalt des vorgenannten Schreibens 
des Auftraggebers für die endgültige 
Behebung der Mängel. 
 

- massimo n. giorni v. Capitolato 
speciale parte II decorrenti dalla data 
di ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente di 
cui sopra per la definitiva eliminazione 
dei difetti. 

  
4. Falls der Auftragsführende innerhalb der 

genannten Fristen seinen Pflichten nicht 
nachkommt, behält sich der Auftraggeber 
das Recht vor, andere Unternehmen für 
die erforderlichen Arbeiten zur Behebung 
der Mängel zu beauftragen. Die 
entsprechenden Kosten zuzüglich des 
Mehrschadensersatzes werden dem 
Auftragsausführende angelastet. 

4. Qualora l’esecutore entro i suddetti 
termini non abbia adempiuto ai suoi 
obblighi, l’Amministrazione committente 
ha facoltà di far eseguire, da altre 
imprese, i lavori necessari ad eliminare 
difetti ed imperfezioni addebitandone 
l'importo all’esecutore, oltre al 
risarcimento dell’ulteriore danno. 

  
5. Während der Laufzeit der Garantie 

müssen jährlich unentgeltlich Nr. siehe 
5. Durante il periodo di garanzia devono 

essere eseguiti gratuitamente n. v. 
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Besondere Vertragsbedingungen Teil II. 
Instandhaltungskontrollen durchgeführt 
werden. 

Capitolato speciale parte II controlli di 
manutenzione all’anno. 

  
6. Als Garantie für die tatsächliche Erfüllung 

der Betreuungs-, Garantie- und 
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich 
der Auftragsausführende, auf 
ausdrückliche Anfrage des Auftraggebers 
und vor Freistellung der endgültigen Kauti-
on, eine eigens dafür vorgesehene 
Bankgarantie oder Versicherungspolizze 
im Ausmaß von 4 % der aus der 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung 
hervorgehenden Beträge zu leisten, 
welche nach Ablauf der Garantie 
freigestellt werden. Wird die genannte 
Bankgarantie oder Versicherungspolizze 
nicht geleistet, kann die endgültige Kaution 
nicht freigestellt werden. 

6. A garanzia dell’effettivo adempimento 
degli impegni presi in relazione 
all’assistenza, garanzia e manutenzione 
l’esecutore si obbliga, su espressa 
richiesta dell’Amministrazione 
committente, a costituire, prima dello 
svincolo della cauzione definitiva, 
apposita garanzia bancaria o polizza 
assicurativa, che verrà svincolata alla 
fine del periodo di garanzia, nella misura 
del 4% degli importi, risultanti dal 
certificato di verifica di conformità o di 
regolare esecuzione del servizio. La 
mancata costituzione della predetta 
garanzia bancaria o polizza assicurativa 
comporta il mancato svincolo della 
cauzione definitiva. 

  
ART. 23 

SCHÄDEN DURCH HÖHERE 
GEWALT 

ART. 23 
DANNI CAGIONATI DA FORZA 

MAGGIORE 
  

1. Dem Lieferanten wird keine 
Entschädigung für Verluste, Ausfälle oder 
Schäden gewährt, die im Laufe der 
Ausführung der Dienstleistung eintreten. 
Bei Schäden, Verlusten oder Ausfällen 
wegen höherer Gewalt im Laufe der 
Ausführung der Dienstleistung zahlt 
jedoch die auftraggebende Verwaltung 
eine Entschädigung, wenn die Schäden 
innerhalb von fünf Tagen nach 
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung 
dem Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung schriftlich mitgeteilt 
wurden (Art. 9 der Anlage II.14 der GvD Nr. 
36/2023). 

1. Non sarà accordato all’esecutore alcun 
indennizzo per perdite, avarie o danni 
che si verificassero durante il corso del 
servizio. Tuttavia, in caso di danni, 
perdite ed avarie causati da forza 
maggiore durante il corso del servizio, 
l’Amministrazione committente 
corrisponde un indennizzo sempre che 
tali danni siano stati denunciati per 
iscritto al direttore dell’esecuzione, entro 
cinque giorni dall’evento, a pena di 
decadenza dal diritto all’indennizzo (art. 
9 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023) 

  
2. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung verfasst in 
Anwesenheit des Auftragnehmers ein 
Feststellungsprotokoll über: 

2. Il direttore dell’esecuzione in presenza 
dell’appaltatore redige un verbale di 
accertamento: 
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a) den Zustand der Güter nach dem 
Schaden im Vergleich zum vorherigen 
Zustand; 

b) die Ursachen der Schäden, mit Angabe 
der eventuellen höheren Gewalt; 

c) die eventuelle Nachlässigkeit, mit 
Angabe des Verantwortlichen; 

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der 
Bestimmungen über die fachgerechte 
Ausführung und der Vorschriften des 
Bauleiters; 

e) die eventuelle Unterlassung der 
notwendigen Vorsorgemaßnahmen zur 
Schadensvorbeugung; 

 
zwecks der Bestimmung des 
Schadensersatzes, der dem 
Auftragnehmer zustehen könnte. 

a) dello stato delle cose dopo il danno, 
rapportandole allo stato precedente; 
 

b) delle cause dei danni, precisando 
l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, 
indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole 
dell'arte e delle prescrizioni del 
direttore dei lavori; 
 

e) dell'eventuale omissione delle cautele 
necessarie a prevenire i danni; 

 
al fine di determinare il risarcimento al 
quale può avere diritto l’appaltatore. 

 

  
3. Der Auftragsausführende darf die 

Ausführung der Dienstleistung weder 
aussetzen noch verzögern. Davon 
ausgenommen bleibt die Dienstleistung 
jener Teile, deren Zustand bis zur 
Feststellung der Umstände laut Abs. 2 
unverändert bleiben muss. 

3. L’esecutore non può sospendere o 
rallentare l’esecuzione del servizio, ad 
esclusione di quelle parti per le quali lo 
stato delle cose debba rimanere 
inalterato sino all’accertamento dei fatti 
di cui al comma 2. 

  
4. Das Entgelt für die erforderlichen 

Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber 
anerkannten Schäden, wird unter 
Anwendung derselben vertraglichen 
Nettopreise berechnet. 

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari 
per riparare i danni riconosciuti 
dall’Amministrazione committente, è 
calcolato applicando gli stessi i prezzi 
netti indicati nel contratto. 

  
5. Hat das fahrlässige Verhalten des 

Auftragsausführenden oder der Personen, 
für welche er haftet, den Schaden 
mitverursacht, wird das Entgelt im 
Verhältnis zum Verschuldensgrad 
reduziert. In diesem Fall wird keine 
Entschädigung geschuldet (Art 9, Abs. 3 
der Anlage II.14 der GvD Nr. 36/2023).  

5. Se il comportamento colposo 
dell’esecutore o delle persone delle quali 
esso è tenuto a rispondere ha concorso 
a cagionare il danno, il compenso è 
ridotto in proporzione al grado della 
colpa. In tal caso non è dovuto nessun 
indennizzo (art. 9 comma 3 dell’Allegato 
II.14 del D.lgs. 36/2023) 

  
ART. 23-BIS 

VEREINFACHTE BUCHHALTUNG 
 

ART. 23-BIS 
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 

Für Dienstleistungen unter 40.000 Euro kann 
eine vereinfachte Buchhaltung geführt 
werden, sofern der DEC/EPV unter 

Per i servizi di importo inferiore a 40.000 
euro è consentita la tenuta di una 
contabilità semplificata, previa verifica 
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Berücksichtigung der tatsächlich 
durchgeführten Arbeiten nachweist, dass die 
ausgeführten Arbeiten mit den in Rechnung 
gestellten Arbeiten übereinstimmen. Die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung kann durch den Vermerk des 
DEC/EVP auf den Rechnungen ersetzt 
werden.  

da parte del DEC/RUP della 
corrispondenza delle prestazioni 
eseguite con quanto fatturato, tenendo 
conto delle prestazioni effettivamente 
eseguite. Il certificato di regolare 
esecuzione può essere sostituito con 
l’apposizione del visto del DEC/RUP 
sulle fatture di spesa.  

  
ART. 24 

VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN 
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES 

AUFTRAGSAUSFÜHRENDEN 

ART. 24 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A 

CARICO DELL’ESECUTORE 

  
1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten 

sind auf jeden Fall zu Lasten des 
Auftragsausführenden: 

1. Sono comunque a carico dell´ esecutore 
i seguenti oneri ed obblighi: 

 
a) die Ausführung aller Überprüfungen und 

Tests, welche die Dienstleistungen zum 
Gegenstand haben und vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung angeordnet 
wurden. Falls der Auftragsführende 
nicht innerhalb von Tagen die Tests- 
und Überprüfungskosten zahlt, werden 
diese vom Entgelt für die Vergabe oder 
der unmittelbar nach Durchführung der 
Tests anfallenden eventuellen 
Anzahlungsrate in Abzug gebracht, 

a) esecuzione, di tutti gli esami e le 
prove, comunque ordinati dal direttore 
dell’esecuzione sui servizi forniti. 
Qualora l’esecutore non provveda a 
pagare entro 60 gg. le spese relative 
alle prove ed esami, queste verranno 
conteggiate in detrazione al 
pagamento del corrispettivo 
dell’appalto o dell’eventuale rata di 
acconto immediatamente successiva 
all’esecuzione delle prove, 

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und 
Techniker sowie aller Geräte und 
Instrumente, 

b) messa a disposizione di tutti gli operai 
e tecnici ed attrezzi e strumenti, 

c) die Reparatur der Schäden jeglicher Art, 
unbeschadet der Regelung vorherigen 
Artikels 23, 

c) riparazione dei danni di qualsiasi 
genere, fermo restando quanto 
previsto al precedente articolo 23, 

d) das Veröffentlichungsverbot von 
Notizen, Zeichnungen und Fotografien 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen, vorbehaltlich einer 
ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung des Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung, 

d) divieto di pubblicazione di notizie, 
disegni o fotografie riguardanti i 
servizi oggetto dell'appalto, salvo 
esplicita autorizzazione scritta del 
direttore di esecuzione, 
 

  
Dokumente, für die der Auftragnehmer die 
Stempelsteuer entrichten muss: 

Documenti soggetti all’imposta di bollo 
a carico dell’appaltatore: 

Für folgende Dokumente muss der 
Auftragnehmer gemäß geltenden 

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi 
della normativa vigente all’imposta di bollo, 
che è carico dell’appaltatore: 
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Rechtsvorschriften die Stempelsteuer 
entrichten: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung; 
- Protokoll über die Einstellung und 

Wiederaufnahme der Leistungen; 
- Bescheinigung und Protokoll über die 

Fertigstellung der Leistungen; 
- Festlegung und Genehmigung der neuen, 

nicht im Vertrag vorgesehenen Preise; 
- Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität; 
- Bescheinigung der ordnungsgemäßen 

Ausführung der Leistungen. 

 
- processo verbale di avvio 

dell’esecuzione; 
- verbale di sospensione e di ripresa delle 

prestazioni; 
- certificato e verbale di ultimazione delle 

prestazioni; 
- determinazione ed approvazione dei 

nuovi prezzi non contemplati nel 
contratto; 

- certificato di verifica di conformità; 
- certificato di regolare esecuzione. 

  
siehe Besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

v. Capitolato speciale parte II 

  
ART. 25 

RÜCKTRITT UND AUFLÖSUNG DES 
VERTRAGES 

ART. 25 
RECESSO E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 
  

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit 
vom Vertrag zurückzutreten, vorbehaltlich 
vorheriger Zahlung der durchgeführten 
Leistungen und der gelagerten, noch 
verwendbaren Materialien, zuzüglich der 
Zahlung eines Zehntels des Betrages der 
nicht ausgeführten Dienstleistungen 
gemäß Art. 123 GvD 36/2023 und Art. 11 
der Anlage II.14 der GvD 36/2023. 

1. L’amministrazione committente ha il 
diritto di recedere in qualunque 
momento dal contratto, previo 
pagamento delle prestazioni eseguite, 
del valore dei materiali utili esistenti in 
magazzino oltre al decimo dell’importo 
dei servizi non eseguiti, come previsto 
all‘articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e 
dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 
36/2023 

  
2. Gemäß Art. 1672 ZGB kann der 

Auftragsausführende die Auflösung des 
Vertrags bei Unmöglichkeit der 
Ausführung als Folge eines von ihm nicht 
zu vertretenden Grund fordern. 

2. L’esecutore può chiedere la risoluzione 
del contratto in caso di impossibilità ad 
eseguirlo in conseguenza di causa ad 
esso non imputabile, secondo il disposto 
dell'art. 1672 del codice civile. 

  
3. Der Auftraggeber kann gemäß Art. 1 Abs. 

3 während der Vertragsausführung zu 
gleichen Vertragsbedingungen eine 
Erhöhung oder eine Reduzierung der 
Vertragsleistungen bis zu einem Fünftel 
des Vertragsbetrags, berechnet gemäß 
Art. 1 Abs. 4, anordnen, ohne dass dem 
Auftragnehmer eine zusätzliche 
Entschädigung dafür zusteht, sofern diese 

3. Durante l’esecuzione del contratto, 
l’amministrazione committente può 
ordinare secondo le modalità di cui 
all´art. 1 comma 3, un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni 
dell’appalto fino alla concorrenza del 
quinto dell’importo contrattuale, così 
come calcolato ai sensi dell´art. 1 
comma 4, senza riconoscimenti 
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keine wesentliche Änderung der 
Beschaffenheit der Vertragsleistungen 
bedingen. Bei Überschreiten dieser 
Grenze hat der Auftragnehmer das Recht 
auf Aufhebung des Vertrags und auf 
Zahlung der vertragsgemäß ausgeführten 
Leistungen und auf den Gegenwert für die 
am Vertragsausführungsort lagernden, 
verwendbaren Materialien. 

all’appaltatore di un'indennità 
aggiuntiva, purché non mutino 
sostanzialmente la natura delle 
prestazioni comprese nell’appalto. Oltre 
tale limite l’appaltatore ha diritto alla 
risoluzione del contratto e alla 
liquidazione del prezzo delle prestazioni 
eseguite a termini di contratto, nonché 
del valore dei materiali utili esistenti nel 
luogo di esecuzione contratto. 

  
ART. 26 

VERTRAGSAUFLÖSUNG AUS 
VERSCHULDEN DES 

AUFTRAGSAUSFÜHRENDEN 

ART. 26 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 

COLPA DELL’ESECUTORE 

  
1. Neben den in den vorliegenden 

Vertragsbedingungen Teil I und in jenen 
eventuell in Teil II vorgesehenen Fällen, 
wird der Vertrag in den Fällen und gemäß 
den Modalitäten der Art.122 der GvD Nr. 
36/2023 und Art. 10 der Anlage II.14 der 
GvD Nr. 36/2023 und 1453 und ff. ZGB 
aufgelöst.  

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi 
previsti nel presente capitolato Parte I ed 
in quelli eventualmente previsti nella 
Parte II, nelle ipotesi e secondo le 
modalità di cui agli artt. all’art. 122 del 
D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato 
II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del 
Codice Civile. 

  
2. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des 

säumigen Auftragsausführenden hat der 
Auftraggeber das Recht für die 
Dienstleistung oder den verbleibenden 
Teil Dritte zu beauftragen. Dem säumigen 
Auftragsausführenden wird die 
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem 
säumigen Auftragsausführenden werden 
die Mehrkosten angelastet, die der 
Auftraggeber zusätzlich zu den vom 
aufgelösten Vertrag vorgesehenen 
Kosten, getragen hat. Diese werden von 
der hinterlegten Kaution in Abzug 
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren 
Schadenersatzforderung (Art. 122, Abs. 6 
GvD Nr. 36/2023). 

2. Con la risoluzione del contratto in danno 
dell’esecutore inadempiente, sorge 
nell’Amministrazione committente il 
diritto di affidare a terzi il servizio, o la 
parte rimanente di questo. L'affidamento 
a terzi è comunicato all’esecutore 
inadempiente. All’esecutore 
inadempiente sono addebitate le spese 
sostenute in più dall’Amministrazione 
committente rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto. Esse sono prelevate dal 
deposito cauzionale salva la richiesta 
dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 
122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023). 

  
3. Der Vertrag wird auch im von Art. 104, 

Abs. 9 GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen 
Fall betreffend die Erfüllung der Pflichten 
gemäß Vertrag für die Nutzung der 
Kapazitäten Dritter aufgehoben.  

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di 
cui all’art. all’art. 104 comma 9 del D.lgs. 
36/2023, relativo all’adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento. 
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4. Gemäß Art. 1456 ZGB erfolgt die 
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die 
Verwaltung dem Auftragnehmer mit 
einfacher Mitteilung erklärt, sich der 
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen, 
wenn sie gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der 
Einreichung des Angebots oder beim 
Vertragsabschluss nicht im Besitz der 
vorgeschriebenen Teilnahme-
anforderungen war. 

 

4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si 
risolve di diritto, con la semplice 
comunicazione da parte 
dell'Amministrazione all’affidatario di 
volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa, qualora la stessa 
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 
32 della L.P. 16/2015, che l’affidatario, al 
momento della presentazione dell’offerta 
ovvero della stipula, non risulti essere 
stato in possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione. 

  
ART. 26-BIS  

PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS 
BEI EINREICHUNG EINES ANTRAGS 
AUF AUSGLEICH NACH ART. 40 KUI 
(Kodex für Unternehmenskrise und 

Insolvenz) 

ART. 26-BIS 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN 

CASO DI PRESENTAZIONE DI 
DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 
40 CCI (Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza) 
 

Gemäß Art. 124 Absatz 5 des GvD Nr. 
36/2023 gelten für laufende Verträge, bei 
denen das Unternehmen einen Antrag auf 
Zugang zu Ausgleich, auch gemäß Artikel 44 
Absatz 1 des Kodex für Unternehmenskrise 
und Insolvenz, gemäß GvD vom 12 Januar 
2019, Nr. 14 (D.Lgs. 14/2019) gestellt hat, die 
Bestimmungen von Artikel 95 Absätze 1 und 
2 des genannten Kodex. Wenn der Antrag 
gemäß dem ersten Satz nach der 
Zuschlagserteilung gestellt wurde, muss der 
Vertragsabschluss innerhalb der vom Absatz 
4 gemäß Artikels 95, Absätze 3 und 4 des 
Kodex des gesetzesvertretendes Dekret Nr. 
14 vom 2019, vorgesehenen Frist genehmigt 
werden. 
 
 
 
Wenn während der Ausführung des 
Liefervertrags eines der Ereignisse gemäß 
Art. 95 und 97 des KUI eintritt, ist der 
Lieferant verpflichtet, unverzüglich über die 
Einreichung des Antrags zu informieren und 
der Verwaltung rechtzeitig den Bericht des 
unabhängigen Fachexperten vorzulegen, 
der die Konformität mit dem Plan, sofern 
vorhanden, und die vernünftige 

Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs. 
36/2023 per i contratti in corso di 
esecuzione, alle imprese che hanno 
depositato la domanda di accesso al 
concordato preventivo, anche ai sensi 
dell’articolo 44, comma 1, del codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al 
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, 
si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 
dello stesso codice. Nel caso in cui la 
domanda di cui al primo periodo sia stata 
depositata dopo l’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione, la 
stipulazione del contratto deve essere 
autorizzata nel termine previsto dal comma 
4, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del 
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 
2019. 
 
Qualora in corso di esecuzione del contratto 
di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui 
agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore è 
obbligato a dare tempestiva comunicazione 
dell’intervenuto deposito della domanda e 
trasmettere tempestivamente 
all’amministrazione la relazione del 
professionista indipendente con cui si 
attesta la conformità al piano, ove 
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Erfüllungsfähigkeit bestätigt. Auch die 
übernehmende oder übertragende 
Gesellschaft, oder Geschäftszweige, die im 
Besitz der Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der Ausschreibung und die 
Durchführung des Vertrags ist, kann von 
dieser Fortsetzung profitieren, sofern sie die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Diese 
Bestimmungen gelten auch dann, wenn das 
Unternehmen in das Liquidationsverfahren 
aufgenommen wurde und der unabhängige 
Fachexperte bestätigt, dass die Fortsetzung 
zur besseren Abwicklung des laufenden 
Geschäfts notwendig ist. 

predisposto, e la ragionevole capacita' di 
adempimento. Di tale continuazione puo' 
beneficiare, in presenza dei requisiti di 
legge, anche la società cessionaria o 
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda  
cui i contratti  siano  trasferiti, purché in 
possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le 
disposizioni del presente comma si 
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa 
sia stata ammessa al concordato 
liquidatorio quando il professionista 
indipendente attesta che la continuazione è  
necessaria per la migliore liquidazione 
dell'azienda in esercizio. 

  
ART. 27 

INFORMATIONEN 
ART. 27 

INFORMAZIONI  
  

1. Der Auftragsführende erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich 
der geltenden Bestimmungen: im Bereich 
der Fürsorge und der sozialen Leistungen 
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den 
jeweiligen Bezirksämtern; im Bereich der 
Arbeitsunfälle bei der INAIL; im Bereich 
der Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsbedingungen beim Landesamt für 
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt für 
Luft und Lärm. 

1. L’esecutore potrà ottenere le necessarie 
informazioni sugli obblighi relativi alle 
vigenti disposizioni: in materia di 
previdenza e assistenza presso l'INPS – 
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi 
uffici comprensoriali; in materia di 
infortuni sul lavoro presso INAIL; in 
materia di sicurezza e condizioni di 
lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela 
sociale del Lavoro, nonché presso 
l'Ufficio aria e rumore. 

  
ART. 28 

BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 
UND EINTRAGUNG DER 

VORBEHALTE 

ART. 28 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

E ISCRIZIONE DELLE RISERVE 

  
1. Unabhängig von etwaigen 

Beanstandungen und unbeschadet der 
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen 
(Art. 115 Absatz 2 zweiter Satz GvD 
36/2023 und Art. 7 Anhang II.14 GvD 
36/2023), ist der Auftragsausführende 
immer verpflichtet, die Anweisungen des 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung zu befolgen, ohne die 
ordnungsgemäße Dienstleistung 
auszusetzen oder zu verzögern. 

1. L’esecutore è sempre tenuto, 
indipendentemente da ogni possibile 
contestazione e fatta salva la facoltà di 
iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 
115 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 
36/2023 e dell’art. 7 dell’Allegato II.14 
del D.lgs. 36/2023 ad attenersi alle 
disposizioni del direttore 
dell’esecuzione, senza poter 
sospendere o ritardare comunque il 
regolare servizio. 
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Gemäß Art. 115 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 
werden die Modalitäten für die Leitung, 
Überwachung und Buchführung durch den 
EPV oder den Ausführungsleiter, sofern 
ernannt, in Dienstleistungs- und 
Lieferverträgen in den Besonderen 
Vergabebedingungen oder bei dessen 
Fehlen im Anhang II.14 festgelegt. Dabei 
werden transparente und vereinfachte 
Kriterien unter Berücksichtigung der 
Nutzung digitaler Plattformen gemäß 
Artikel 25 angewendet.  
siehe Besondere Vergabebedingungen 
Teil II 
In den Verträgen gemäß Absatz 3 Art. 115 
des GvD 36/2023 enthalten die besonderen 
Vergabebedingungen auch Regelungen für 
Streitigkeiten während der Ausführung, 
unter Berücksichtigung der Möglichkeit, 
Vorbehalte gemäß dem zweiten Satz des 
Absatzes 2 zu erheben.  
siehe Besondere Vergabebedingungen 
Teil II 

Ai sensi dell’art. 115 comma 3 del D.lgs. 
36/2023 nei contratti di servizi e forniture 
le modalità dell’attività di direzione, 
controllo e contabilità demandata al RUP 
o al direttore dell’esecuzione, se 
nominato, sono individuate con il 
capitolato speciale o, in mancanza, con 
l’allegato II.14, secondo criteri di 
trasparenza e semplificazione e 
prevedono l’uso delle piattaforme digitali 
di cui all’articolo 25.  
v. Capitolato speciale parte II 
 
 
Nei contratti di cui al comma 3 dell’art. 
115 del D.lgs. 36/2023 il capitolato 
speciale contiene anche la disciplina 
delle contestazioni in corso di 
esecuzione, fatta salva l’iscrizione delle 
riserve secondo quanto previsto al 
comma 2, secondo periodo. 
v. Capitolato speciale parte II 
 

  
2. Falls erhebliche Beanstandungen 

technischer Natur auftreten, welche die 
Dienstleistung beeinträchtigen könnten, 
teilen der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung oder der 
Auftragsausführende dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen die erhobenen 
Beanstandungen mit. Nach Einberufung 
der Parteien und nach gemeinsamer 
Prüfung der Beanstandungen innerhalb 
von fünfzehn Tagen ab Mitteilung, erteilt 
der einzige Verfahrensverantwortliche 
schriftlich dem Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die notwendigen 
Anweisungen mit, für die Beilegung der 
Streitigkeiten zwischen Letzterem und 
dem Auftragsausführenden. 

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni 
di ordine tecnico che possano influire sul 
servizio il direttore dell’esecuzione o 
l’esecutore comunicano al responsabile 
del procedimento le contestazioni 
insorte. Il responsabile del procedimento 
convocate le parti e promosso in 
contraddittorio con loro l’esame della 
questione entro quindici giorni dalla 
comunicazione impartisce le istruzioni 
necessarie in forma scritta al direttore 
dell’esecuzione per risolvere le 
contestazioni tra quest'ultimo e 
l’esecutore. 

  
3. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem 
Auftragsausführenden die Entscheidung 
des einzigen Verfahrensverantwortlichen 
in Form einer Dienstanweisung mit. Der 
Auftragsausführende ist verpflichtet, sich 

3. Il direttore dell’esecuzione comunica in 
forma d’ordine di servizio la decisione 
del responsabile del procedimento all´ 
esecutore, il quale ha l’obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere 
riserva ai sensi dell’art. 7 comma 2 



 

14.07.2025  63 

daran zu halten, hat aber das Recht, 
Vorbehalte gemäß Art. 7 Absatz II.14 GvD 
36/2023 im ersten dafür geeigneten 
Dokument gemäß den Modalitäten und mit 
den Wirkungen gemäß Abs. 5 ff. 
einzutragen. 

dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 236/2023 
nel primo atto idoneo a riceverle e con le 
modalità ed effetti di cui ai commi 5 e 
seguenti. 

  
4. Hat der Auftragsausführende einen 

Vorbehalt eingetragen, übermittelt der 
Verantwortliche für die 
Vertragsausführung innerhalb von 
fünfzehn Tagen dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen eine 
begründete Stellungnahme dazu. 

4. Qualora l’esecutore abbia iscritto 
riserva, il direttore dell’esecuzione 
trasmette le sue motivate deduzioni sulle 
riserve iscritte al responsabile del 
procedimento entro quindici giorni. 

  
5. Die Vorbehalte sind bei sonstiger 

Verwirkung auf dem ersten dafür 
geeigneten Vergabedokument nach dem 
Eintreten oder der Beendigung des 
schädigenden Ereignisses zum Nachteil 
des Auftragnehmers einzutragen. 
Gemäß Art. 115 Abs. 2 des GvD Nr. 
36/2023 sind die Vorbehalte, mit den 
Modalitäten und Fristen wie im Anhang 
II.14 vorgesehen, bei sonstigem Verfall 
das Recht geltend zu machen, jederzeit 
und auf jede Weise Ansprüche in Bezug 
auf Tatsachen und der Verbuchungen, die 
sich aus dem Buchungsvorgang ergeben, 
einzutragen.  
 

Dafür geeignete Dokumente sind: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung (Art. 31, Buchst. c) der 
Anlage II.14 GvD Nr. 36/2023) 

- das Protokoll über die Aussetzung der 
Lieferungen (Art. 121, Abs. 7 GvD Nr. 
36/2023); 

- das Protokoll über die Wiederaufnahme 
der Lieferungen (Art. 121, Abs. 7 GvD 
Nr. 36/2023); 

- die Bescheinigung über die 
Fertigstellung der Lieferungen; 

- die Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung; 

- die Dienstanweisung (Art. 115, Abs. 2 
GvD Nr. 36/2023); 

5. Le riserve devono essere iscritte a pena 
di decadenza sul primo atto dell'appalto 
idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio 
dell'appaltatore. 
Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del D.lgs. 
36/2023 le riserve sono iscritte con le 
modalità e nei termini previsti 
dall’Allegato II.14, a pena di decadenza 
dal diritto di fare valere, in qualunque 
tempo e modo, pretese relative ai fatti e 
alle contabilizzazioni risultanti dall’atto 
contabile. 
 
 
Per atto idoneo si intendono i seguenti 
atti: 
- il processo verbale di avvio 

dell’esecuzione; (art. 31 lett. c) 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023) 

- il processo verbale di sospensione dei 
servizi; art. 121 comma 7 del D.Lgs. 
36/2023 

- il processo verbale di ripresa dei 
servizi; (art. 121 comma 7 del D.Lgs. 
36/2023) 

- il certificato di ultimazione; 
- il certificato di verifica di conformità o il 

certificato di regolare esecuzione; 
- l’ordine di servizio; art. 115 comma 2 

del D.lgs. 36/2023); 
- il certificato di pagamento. 
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- die Zahlungsbescheinigung. 
  

6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift 
mit Vorbehalt geleistet und sind die 
Erläuterung und Quantifizierung bei 
dessen Formulierung nicht möglich, so 
muss er bei sonstigem Verfall innerhalb 
von 15 (fünfzehn) Tagen seine Vorbehalte 
erläutern, indem er die entsprechenden 
Forderungen einträgt und unterzeichnet 
und indem er die nach seinem Dafürhalten 
zustehenden Beträge sowie die Gründe 
jeder Forderung ausführlich anführt.  

7. Gemäß Art. 7 Abs. 2 der Anlage II.14 des 
GvD Nr. 36/2023 stellen folgende Punkte 
keine Vorbehalte dar:  
 

a) Streitigkeiten und wirtschaftliche 
Forderungen, die nicht mit dem 
Vertragsgegenstand oder dem Inhalt 
des Registers der Buchführung 
zusammenhängen; 

b) Ansprüche auf Erstattung von Steuern, 
die in Erfüllung des Vertrages gezahlt 
wurden; 

c) die Zahlung von Verzugszinsen bei 
verspäteter Zahlung; 

d) Streitigkeiten über die Gültigkeit des 
Vertrages; 

e) Schadensersatzansprüche aufgrund des 
Verhaltens der Vergabestelle oder 
aufgrund von Umständen, die dieser 
zuzurechnen sind; 

f) Verzögerungen bei der Ausführung der 
Abnahme, die auf ein schuldhaftes 
Verhalten der Vergabestelle 
zurückzuführen sind. 

6. Se l’appaltatore ha firmato con riserva, 
qualora l'esplicazione e la quantificazione 
non siano possibili al momento della 
formulazione della stessa, egli esplica, a 
pena di decadenza, nel termine di 15 
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo 
e firmando le corrispondenti domande di 
indennità e indicando con precisione le 
cifre di compenso cui crede aver diritto, e 
le ragioni di ciascuna domanda. 
 

7. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non 
costituiscono riserve:  

 
a) le contestazioni e le pretese 
economiche che siano estranee 
all’oggetto dell’appalto o al contenuto del 
registro di contabilità; 
b) le richieste di rimborso delle imposte 
corrisposte in esecuzione del contratto di 
appalto; 
c) il pagamento degli interessi moratori 
per ritardo nei pagamenti; 
d) le contestazioni circa la validità del 
contratto; 
e) le domande di risarcimento motivate da 
comportamenti della stazione appaltante 
o da circostanza a quest’ultima riferibili; 
f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo 
motivato da comportamento colposo della 
stazione appaltante. 
 
 
 

  
8. Die Vorbehalte müssen spezifisch 

formuliert und die Gründe, auf denen sie 
beruhen, präzise angeführt sein. 
Insbesondere müssen sie bei sonstiger 
Unzulässigkeit die genaue 
Quantifizierung der Beträge enthalten, 
die dem Auftragnehmer nach seinem 
Dafürhalten geschuldet sind. 
Insbesondere müssen die Vorbehalte 
gemäß Art. 7 Abs. 2 der Anlage II.14 

8. Le riserve devono essere formulate in 
modo specifico ed indicare con 
precisione le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve devono 
contenere a pena di inammissibilità la 
precisa quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute.  
In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 
7 comma 2 dell’Allegato II.14 devono 
contenere a pena di inammissibilità: 
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bei sonstiger Unzulässigkeit folgendes 
enthalten: 

a) Die genaue Quantifizierung der 
Beträge, die der Auftragnehmer 
annimmt, seien ihm geschuldet. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv und erfolgt ohne die 
Möglichkeit nachträglicher 
Ergänzungen oder Erhöhungen des 
eingetragenen Betrags. 

b) die Dienstleistungsaufträge, die vom 
Bauleiter oder vom Verantwortlichen 
der Vertragsausführung erteilt wurden 
und sich auf die Modalitäten der 
Ausführung der Vergabe ausgewirkt 
haben; 

c) Streitigkeiten über die technische 
Richtigkeit der in den Besonderen 
Vertragsbedingungen oder im 
Ausführungsprojekt vorgesehenen 
Bauverfahren; 

d) Streitigkeiten über die 
Vertragswidrigkeit von Bestimmungen 
und Anweisungen in Bezug auf die 
technischen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Auftragsabwicklung; 

e) Streitigkeiten über Bestimmungen und 
Anweisungen des Bauleiters oder des 
Verantwortlichen der 
Vertragsausführung, die die Haftung 
des Auftragnehmers verursachen 
könnten oder zu Mängeln oder 
Nichtkonformitäten bei der Ausführung 
der Vergabe führen könnten. 

 
 

a) la precisa quantificazione della riserva 
che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. 
quantificazione della riserva è effettuata 
in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi 
rispetto all'importo iscritto 
b) l’indicazione degli ordini di servizi, 
emanati dal direttore dei lavori o dal 
direttore dell’esecuzione, che abbiano 
inciso sulle modalità di esecuzione 
dell’appalto; 
c) le contestazioni relative all’esattezza 
tecnica delle modalità costruttive previste 
dal capitolato speciale d’appalto o dal 
progetto esecutivo; 
d) le contestazioni relative alla difformità 
rispetto al contratto delle disposizioni e 
delle istruzioni relative agli aspetti tecnici 
ed economici della gestione dell’appalto; 
e) le contestazioni relative alle 
disposizioni e istruzioni del direttore dei 
lavori o del direttore dell’esecuzione che 
potrebbero comportare la responsabilità 
dell’appaltatore o che potrebbero 
determinare vizi o difformità esecutive 
dell’appalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv, ohne die Möglichkeit 
nachträglicher Ergänzungen oder 
Erhöhungen des eingetragenen 
Betrages. 

La quantificazione della riserva è 
effettuata in via definitiva, senza 
possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 
 

  
ART. 29 

GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 
ART. 29 

ACCORDO BONARIO 
  

1. Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 
211 GvD Nr. 36/2023  

1. Si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 211 del D.lgs. 36/2023   
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ART. 30 
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH 

ART. 30 
ARBITRATO E TRANSAZIONE 

  
1. Bei Streitigkeiten über die subjektiven 

Rechte, welche sich aus der Ausführung 
des Vertrages ergeben, einschließlich 
jener, welche auf die fehlende gütliche 
Streitbeilegung gemäß Art. 211 GvD Nr. 
36/2023 folgen, ist es möglich das 
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag 
vorgesehen ist, oder das ordentliche 
Gericht anzurufen. In Bezug auf das 
Schiedsgericht wird auf die Art. 213 und 
214 GvD Nr. 36/2023 verwiesen. 

1. Le controversie sui diritti soggettivi, 
derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario di cui all’art. 211 del D.lgs. 
36/2023 possono essere deferite ad 
arbitri, qualora previsto dal contratto, o al 
giudice ordinario. Si applicano per 
quanto riguarda l’arbitrato gli articoli 213 
e 214 del D.lgs. 36/2023 

  
2. Die Streitigkeiten über subjektive Rechte, 

die sich aufgrund der Ausführung des 
gegenständlichen Vertrages ergeben, 
können unter Beachtung der 
Bestimmungen des ZGB nur dann durch 
Vergleich beigelegt werden, wenn keine 
anderen Rechtsmittel zur Verfügung 
stehen.  
Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 
212 GvD Nr. 36/2023. 
 

2. Le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione del presente 
contratto possono essere risolte 
mediante transazione nel rispetto del 
codice civile esclusivamente nell’ipotesi 
in cui non sia possibile esperire altri 
rimedi alternativi all’azione 
giurisdizionale. 
Si applicano le disposizioni di cui all‘art. 
212 del D.lgs. 36/2023. 

 
  

ART. 30-BIS 
FORDERUNGSABTRETUNG 

 
Gemäß Art. 6 Absatz 3 des Anhangs II.14 
GvD 36/2023 wird die Abtretung aller oder 
eines Teils der zukünftigen fälligen 
Forderungen durch den 
Auftragsausführenden vorab akzeptiert. In 
jedem Fall kann die Verwaltung, der die 
Abtretung mitgeteilt wurde, dem 
Übernehmer alle Einreden 
entgegenhalten, die dem Überträger 
gemäß diesem Vertrag zustehen. 

ART. 30-BIS 
CESSIONE DEI CREDITI 

 
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Allegato 
II.14 del D.Lgs. 36/2023 è 
preventivamente accettata la cessione 
da parte dell'esecutore di tutti o di parte 
dei crediti che verranno a maturazione. 
In ogni caso l'amministrazione cui è stata 
notificata la cessione può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili 
al cedente in base al presente contratto. 

  
ART. 31 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 
ART. 31 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
  

siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

v. Capitolato speciale parte II 
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