



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektorsdella Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

4050/2025

11.5 Amt für Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff:

22.02.008.132.02 – CUP
B58H22000800003 - CUI:
S00390090215202200154 Erweiterung und
interne Umbauarbeiten beim Gebäude des
Realgymnasiums „Evangelista Torricelli“ in
der Rovigostraße 42 in Bozen.

Leistungen zu vergeben: Projektprüfung in
BIM der drei
Projektierungsfasen

VERTRAGSABSCHLUSS UND
VORMERKUNG DER AUSGABE

Oggetto:

22.02.008.132.02 – CUP
B58H22000800003 - CUI:
S00390090215202200154 Ampliamento e
lavori interni presso l'edificio del liceo
scientifico "Evangelista Torricelli" in via
Rovigo 42 a Bolzano.

Prestazioni da affidare: Verifica delle tre
fasi di progetto in modalita' BIM

DECISIONE DI CONTRARRE E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA

DER ABTEILUNGSDIREKTOR

NACH EINSICHT in den Art. 17, Absatz 1, Buchstabe b) des L.G. Nr. 16/2015, bezüglich der Vergabe von Aufträgen deren Betrag sich von 140.000,00 Euro bis zur EU-Schwelle;

Unter Berücksichtigung der in Artikel 1 des GD Nr. 36/2023 niedergelegten Grundsätze des Verwaltungshandelns;

NIMMT EINSICHT in das LG 16/2024 und die Anwendungsrichtlinie Nr. 6 "Vergabe von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und Ingenieurwesen", genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 547/2023;

STELLT FEST, dass im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des Abteilungsdirektors wird das Dekret von seinem Stellvertreter, dem mit Beschluss Nr. 680 vom 20.08.2024 ernannten Direktor des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung, geol. Volkmar Mair, unterzeichnet; im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung auch des Stellvertreters wird das Dekret vom Ressortdirektor gemäß Art. 15 des LP Nr. 6/2022 unterzeichnet;

NACH EINSICHT in den Art. 66, G.v.D. Nr. 36/2023 bezüglich der an den Vergabeverfahren für Leistungen im Bereich Architektur und Ingenieurwesen zugelassenen Teilnehmer;

NIMMT EINSICHT in den Art. 56, Absatz 4, des G.v.D. vom 23.06.2011, Nr. 118, bezüglich der Vormerkung von Spesen für durchzuführende Verfahren;

STELLT FEST, dass das im Betreff erwähnte Bauvorhaben im Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes „WFDL- 2025 – 2027 – Aktualisierungsbericht“, welcher mit Beschluss der Landesregierung Nr. 926 del 29.10. genehmigt wurde, vorgesehen ist, in dem auch die Finanzierungsformen festgelegt wurden, so dass die in § 5.3.12, Anlage 4/2, des Gesetzesdekrets Nr. 118 vom 23.06.2011 vorgeschriebene Bedingung erfüllt ist

SCHICKT VORAUSS, dass mit Beschluss Nr. 234 vom 05/04/2022 die Eigenschaften des Bauvorhabens „Erweiterung und interne Umbauarbeiten beim Gebäude des Realgymnasiums Torricelli in Bozen“ genehmigt und die Planung veranlasst werden kann;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des Projektverantwortlichen mit Anlagen vom

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. n. 16 del 17.12.2015, concernente l'affidamento di incarichi per prestazioni professionali d'importo pari o superiore ad Euro 140.000,00 e fino alla soglia UE;

Tenuto conto dei principi cardine fondanti l'azione amministrativa previsti all'art. 1 del D.Lgs. nr. 36/2023;

VISTA la LP 16/2015 e la Linea Guida n. 6 "Affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 547/2023;

PREMESSO che in caso di assenza o impedimento del Direttore di Ripartizione, il decreto viene firmato dal suo sostituto, Direttore dell'Ufficio geologia e prove materiali geol. Volkmar Mair, nominato con deliberazione n. 680 del 20.08.2024; in caso di assenza o impedimento anche del sostituto, il decreto viene firmato dal Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 15 della LP n. 6/2022;

VISTO l'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 concernente i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;

VISTO l'art. 56, comma 4 del D.Lgs. del 23.06.2011, n. 118 riguardante gli impegni di spesa ed in particolare la prenotazione degli impegni relativi a procedure in via di espletamento;

PREMESSO che l'opera in oggetto è stata prevista nel documento di programmazione economica e finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano NADEFP 2025 - 2027 approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 926 del 29.10.2024 che ne ha anche individuato le forme di finanziamento, di modo tale che è stata soddisfatta la condizione prescritta dal § 5.3.12, allegato 4/2, del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

PREMESSO che con deliberazione n. 234 del 05/04/2022 sono state approvate le caratteristiche dell'opera „Ampliamento e lavori interni presso l'edificio del liceo scientifico Torricelli a Bolzano“ e può essere dato corso alla progettazione;

VISTA la relazione unica del Responsabile del progetto del 28.02.2025, prot. 199059, e i suoi

28.02.2025, Prot. 199059 bezüglich der Anfrage eines Vertragsabschlusses zur Vergabe der im Betreff genannten Leistungen, mittels Verhandlungsverfahren in den Art. 17 Abs. 1, Buchstabe b) des LG. 16/2015;

STELLT FEST, dass aus dem oben genannten Bericht des Verfahrensverantwortlichen Geom. Elisabeth Ebner hervorgeht, dass:

- die Auswahl des Angebotes gemäß dem Kriterium: aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses berücksichtigt wird;
- dass die wesentlichen Bedingungen in den Vertragsbedingungen für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen, genehmigt mit Beschluss Nr. 1308 /2014 enthalten sind so weit anwendbar und nicht im Widerspruch zu den Bezugsnormen;
- dass die Preisänderungsklauseln in den in den Ausschreibungsunterlagen im Sinne des Art. 60 D.Lgs. 36/2023 enthalten sind;
- dass für die Durchführung der Leistung folgende Tage vorgesehen sind:
 - 30 natürliche aufeinander folgende Tage für die Überprüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit,
 - 60 natürliche aufeinander folgende Tage für die Überprüfung des definitiven Projektes
 - 60 natürliche aufeinander folgende Tage für die Überprüfung des Ausführungsprojektes;

BERÜCKSICHTIGT dazu, dass laut Bericht des Projektverantwortlichen der Gesamtbetrag von 181.520,41 Euro (Nettobetrag €143.064,64 plus Fürsorgebeitrag und MwSt.) vorzumerken ist, und zwar aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026;

STELLT FEST, dass das Bauvorhaben im mehrjährigen Dokument 2024-2026 der Abteilung Hochbau und technischer Dienst vorgesehen ist, welches mit Beschluss der Landesregierung Nr. 540 vom 25.06.24 genehmigt wurde;

IN ANBETRACHT DESSEN, dass, wie im genannten Bericht angegeben, nach einer Untersuchung zur Feststellung des Vorliegens eines eindeutigen grenzüberschreitenden Interesses auf der Grundlage der Leitlinie PAB Nr. 10, genehmigt durch Beschluss der G.P. Nr. 665/2023, und nach sorgfältiger und

allegati, relativa alla richiesta di decisione di contrarre ai fini dell'avvio della procedura di indizione di gara negoziata l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 16/2015;

DATO ATTO che dalla suddetta relazione unica del Responsabile del procedimento Geom. Elisabeth Ebner risulta che:

- la selezione dell'offerta avverrà in base al criterio: all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- che le clausole ritenute essenziali per il contratto sono contenute nel capitolato prestazionale per il conferimento di incarichi professionali, approvato con deliberazione n. 1308/2014 per la parte applicabile e non in contrasto con le norme di riferimento;
- che le clausole relative alla revisione prezzi sono contenute nei documenti di gara ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023;
- che per l'esecuzione delle prestazioni sono previsti:
 - 30 giorni naturali e consecutivi per verifica BIM progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - 60 giorni naturali e consecutivi per verifica BIM progetto definitivo
 - 60 giorni per verifica BIM progetto esecutivo;

CONSIDERATO altresì che nella relazione unica del Responsabile del progetto è prevista una spesa complessiva da prenotare pari ad Euro 181.520,41 (importo netto € 143.064,64 più contributo integrativo e IVA) da suddividere sugli anni 2025 e 2026;

DATO ATTO che l'opera in oggetto è stata inserita nel documento pluriennale 2024-2026 dei lavori pubblici della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 540 del 25.06.24;

CONSIDERATO che, come riportato nella citata relazione, a seguito di istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo sulla base della Linea Guida PAB n. 10, approvata con delibera della G.P. n. 665/2023, e dopo l'attenta valutazione concreta e in maniera

gemeinsamer Bewertung der objektiven Elemente des Auftrags, insbesondere des Ausführungsortes, unter Berücksichtigung der technischen Merkmale des Auftrags – die eine ständige Präsenz und eine tatsächliche Verbindung mit dem Gebiet und insbesondere mit der Baustelle des Werks vorsehen – und schließlich unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für die Teilnahme auf Einladung an den öffentlichen Vergabeverfahren der ausschreibenden Stelle – die viel kürzere Angebotsfristen haben – eine gründliche Kenntnis nicht nur der italienischen, sondern auch der provinziellen Vorschriften erforderlich ist, wurde am Ende der durchgeführten Untersuchung das Fehlen eines eindeutigen grenzüberschreitenden Interesses festgestellt.

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass es sich bei dem Auftragsgegenstand um eine geistige Dienstleistung handelt, und angesichts der ausschließlichen persönlichen Verantwortung des Fachmanns, der die Dienstleistung erbringt, wird es als wesentlich angesehen, dass die Rolle der Kontrolle, der Überprüfung und der Ausführung der Leistungen in einheitlicher und koordinierter Weise von einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer für jede Art von Dienstleistung wahrgenommen wird, der gegebenenfalls von seinen eigenen Assistenten unterstützt wird, die sich in jedem Fall direkt an dieselbe Person wenden, die die persönliche Verantwortung trägt und deswegen ist die Untervergabe nicht vorgesehen;

FESTGESTELLT, dass die im oben erwähnten Bericht des einzigen Projektverantwortlichen angeführten Begründungen für die nicht erfolgte Aufteilung in Lose folgende sind:
die Ausschreibung der Dienstleistungen ist nicht in Lose unterteilt, um eine einheitliche Organisation und Verwaltung der Dienstleistungen und Zeitpläne zu gewährleisten;

ANGESICHTS der vom RUP mit Protokoll Nr. 161731 vom 17.02.2025 festgelegten Auswahlkriterien für den Auftragnehmer, wie folgt:
1) Es wurden keine Fachleute berücksichtigt, die an der Ausschreibung für Dienstleistungen zur Planung und Bauleitung des betreffenden Gebäudes teilgenommen haben.
2) Der zuletzt von Abteilung Hochbau und technischer Dienst mit einer Prüfungsaufgabe beauftragte Fachmann wurde nicht berücksichtigt.
3) Verpflichtung zur Registrierung des Fachmanns/Büros im Informationssystem für öffentliche Aufträge, Abschnitt Wirtschaftsteilnehmer: Architektur- und Ingenieurdienstleistungen.
4) Es wurden Fachbüros bevorzugt, die aus

congiunta degli elementi oggettivi relativi all'appalto, in particolare del luogo di esecuzione, considerate altresì le caratteristiche tecniche dell'appalto – che prevedono una presenza costante e un collegamento effettivo con il territorio ed in particolare con il cantiere dell'opera e considerato infine che ai fini della partecipazione su invito ai procedimenti ad evidenza pubblica della scrivente stazione appaltante – i quali presentano tempi di presentazione delle offerte molto più stringenti - è necessaria la conoscenza approfondita non soltanto della normativa italiana ma anche di quella provinciale, tutto ciò considerato, al termine dell'istruttoria eseguita è stata confermata l'assenza di interesse transfrontaliero certo;

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto un servizio di natura intellettuale e vista l'esclusiva responsabilità personale del professionista che eseguirà la prestazione si ritiene fondamentale che il ruolo di controllo, verifica ed esecuzione della prestazione venga svolto in maniera unitaria e coordinata da un unico operatore economico per ogni tipologia di prestazione che potrà eventualmente essere coadiuvato da propri assistenti facenti comunque riferimento diretto alla medesima figura titolare di responsabilità personale e quindi il subappalto non è previsto;

CONSTATATO che le motivazioni della mancata suddivisione in lotti dell'opera risultanti dalla relazione del RUP sopra citata sono le seguenti: la gara servizi non è suddivisa in lotti per garantire organizzazione e gestione unitaria delle prestazioni e di cronoprogramma;

VISTI i criteri di scelta degli operatori economici da invitare previsti dal RUP con nota protocollo n. 161731 del 17/02/2025, di seguito elencati:

- 1) Non sono stati considerati i professionisti che hanno partecipato alla gara servizi per la progettazione e la DL per l'edificio in oggetto;
- 2) Non è stato considerato il professionista incaricato, più di recente, da parte della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico con un incarico di verifica;
- 3) Obbligo di iscrizione del professionista/studio professionale nel Sistema Informativo Contratti pubblici, sezione Operatori Economici: Servizi Architettura ed Ingegneria;

mehreren unterschiedlichen Fachrichtungen bestehen.

5) Mindestbetrag von 5.000.000,00 Euro in der Kategorie „Hochbau“.

6) Qualifikationsanforderungen:

- Bereits durchgeführte Projektprüfungen.
- Besitz der geeigneten ISO-Zertifizierung.

ANBETRACHT des im L.G. 17/93 enthaltenen Ermächtigungen und Vollmachten an dem Abteilungsdirektor sowie in den oben erwähnten Beschlüssen betreffend die Genehmigung des Raumprogramms und die Genehmigung des der Arbeiten, für die die Abteilung verantwortlich ist;

IBERÜCKSICHTIGT, dass der Direktor des zuständigen Amtes mit der Anfrage die fachliche Ordnungsmäßigkeit gemäß Abs. 1 der Art. 13 des LG 17/1993 bestätigt;

FESTGESTELLT, dass der vom Direktor des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten erlassene Sichtvermerk für die ordnungsgemäße Ausarbeitung dieser Maßnahme dient, gemäß der genannten Anfrage;

v e r f ü g t:

1. die Einleitung des Verhandlungsverfahrens, gemäß Art. 112 des 36/2023 und Art. 17, Absatz 1, Buchstabe b) des L.G. Nr. 16/2015 zu ermächtigen, und zwar für die Vergabe folgender Leistungen: Projektprüfung im BIM- Modell des Bauvorhabens „Erweiterung und interne Umbauarbeiten beim Gebäude des Realgymnasiums Torricelli in Bozen“;
2. die Zweckbindung des Betrages von insgesamt Euro 181.520,41 auf Kapitel U01062.0030 des Verwaltungshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen 2025-2027, wie folgt vorzumerken:
 - 154.000,00 Euro des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2025;
 - 27.520,41 Euro des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2026;
3. anzuordnen, dass der Direktor für die Auftragsausführung (DEC), falls notwendig, und die Arbeitsgruppe bestimmt wird, die die im Anhang I.10 des Kodex genannten Tätigkeiten durchführt, unbeschadet der bereits festgelegten Figur des EPV, welche durch gesonderte Maßnahmen festgelegt wurde.

4) Sono stati privilegiati studi professionisti composti da più professionalità differenti;

5) Aver realizzato nella categoria “Edilizia” un importo minimo pari a: 5.000.000,00 Euro;

6) Requisiti abilitanti:

- aver già effettuato verifiche di progetto;
- essere in possesso della idonea attestazione ISO.

CONSIDERATE le autorizzazioni e deleghe al direttore di Ripartizione contenute nella L.P. 17/93 nonché nelle deliberazioni citate relative all'approvazione del programma planivolumetrico dell'opera e di approvazione del programma delle opere di competenza della Ripartizione;

CONSIDERATO che il direttore dell'ufficio competente conferma, con la richiesta, la regolarità tecnica di cui al comma 1 dell'art. 13 della LP 17/1993;

DATO ATTO che il visto rilasciato dal direttore dell'ufficio Affari amministrativi è ai fini della corretta elaborazione del presente provvedimento in attuazione della citata richiesta;

d e c r e t a:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 112, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. n. 16 del 17.12.2015 l'indizione della procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni di seguito elencate: verifica di progetto in modalità BIM per l'opera „Ampliamento e lavori interni presso l'edificio del liceo scientifico Torricelli a Bolzano“;
2. di prenotare l'importo della spesa complessiva di Euro 181.520,41 sul capitolo U01062.0030 del bilancio finanziario gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano 2025-2027, come segue:
 - Euro 154.000,00 del bilancio finanziario gestionale dell'anno 2025;
 - Euro 27.520,41 del bilancio finanziario gestionale dell'anno 2026;
3. di disporre che, ferma restando la figura del RUP già individuata, con separati provvedimenti venga determinato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), se necessario, e il gruppo di lavoro che eseguirà le attività previste dall'allegato I.10 del codice.

PSP: 112202.008132.02.000.T

WBS: 112202.008132.02.000.T



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

SPRINGHETTI MARCO

24/03/2025

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 6 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Marco Springhetti
codice fiscale: TINIT-SPRMRC68H18A952S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 01742DD8
data scadenza certificato: 04/07/2025 00.00.00

Am 24/03/2025 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 6
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Copia prodotta in data 24/03/2025

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

24/03/2025

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma