Sudtiroler Informatik ac
Informatica Alto Adige s

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung

CIG Z9C2CAFFAD NS D2 97/2020
DBB-Nr.
Acquisto di una business analysis per i piani di sviluppo rurale e di un pacchetto
Oggetto L . -
di giornate di analisi
Gegenstand
Ankauf einer Business Analysis fir landliche Entwicklungspléne und eines
Pakets von Analysetagen
RUP Alfredo lellici Data homina 09.10.2019
EVV Datum der
Ernennung
Referente tecnico Roberto Pelanda
Zustandiger Techniker
. Services
Bereich
CPV 71620000-0 Servizi di analisi
(nr. e descrizione) 7162000000-0 Analytische Dienstleistungen
(Nr. und Beschreibung)
Criteri ambientali minimi OSi/Ja
Mindestumwelt-Kriterien No / Nein
Valore stimato € 6.400,00.- iva esclusa/ohne MwSt.
Geschatzer Betrag

Premesse / Pramissen

Considerato che si rende necessaria I'acquisizione del servizio/della fornitura di “Acquisto di una Business
Analysis per i Piani di sviluppo rurale e di un pacchetto di giornate di analisi”;

Angesichts der Tatsache, dass der Erwerb des Dienstes bzw. der Lieferung von ,Ankauf einer Geschéaftsanalyse
fur landliche Entwicklungsplane und eines Pakets von Analysetagen®;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

In Anbetracht des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Anderungen und Erganzungen,
.Bestimmungen fur 6ffentliche Auftragsvergaben®

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per I'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Angesichts des Gesetzesvetr. Dekrets 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erganzungen(Kodex der 6ffentlichen

Vertrédge) und der Leitlinien Nr. 4e von ANAC zur Vergabe von 6ffentlichen Auftragen fur Betrdge unterhalb der
EU-Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
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Angesichts des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.0ktober 1993 und nachtr. Anderungen und Ergénzungen
.Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten®;

Visto il Regolamento Acquisti per I'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate
dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;

Angesichts der Erwerbs-Regelung fiir die Vergabe von Giitern und Dienstleistungen fur einen Betrag unterhalb der
EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Sidtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen wurde;

Preso atto che non si ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale
(ACP) o da Consip per I'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Zur Kenntnis genommen, dass man nicht auf die von der Auftragszentrale der Provinz (ACP) oder von Consip zur
Verfligung gestellten Mittel fir den Erwerb des Dienstes, der Gegenstand der vorliegenden Bestimmung ist,
zurlckgreift;

Vista la relazione del RUP sotto riportata;
Angesichts des unten aufgefiihrten Berichts des EVV;

Relazione del RUP / Bericht des EVV

Lo sviluppo della tecnologia dell'informazione all'interno del’amministrazione provinciale deve affrontare i compiti da
un lato di introdurre la necessaria armonizzazione e riduzione delle soluzioni tecniche in uso e dall’altro di estendere
la digitalizzazione in favore di dipendenti pubblici e dei cittadini. L’evoluzione del supporto IT all’interno
dellamministrazione provinciale & guidata principalmente attraverso lo strumento dei piani triennali. | requisiti e i
desideri degli utenti vengono raccolti, valutati, ordinati per priorita e pianificati annualmente all'interno dei piani
triennali. Purtroppo esiste sempre il rischio che queste proposte siano limitate a necessita singole e non intersettoriali
e che portino a nuove soluzioni software per esigenze specifiche o alla manutenzione evolutiva di soluzioni silos gia
in uso.

Per ogni dipartimento € iniziato un processo di realizzazione di Business Analysis con I'obiettivo di definire un piano
di sviluppo IT sulla base della valutazione delle applicazioni esistenti in funzione delle capacita di queste ultime di
coprire requisiti futuri e del potenziale di dare vita a sinergie. | progetti risultanti da questo piano di sviluppo sono
integrati nel piano triennale per lo sviluppo IT del dipartimento.

Nellambito delle analisi di Business svolte per le ripartizioni agricoltura, lavoro, foreste, edilizia agevolata e
organismo pagatore sono emerse diversi progetti che richiedono forme di ulteriore approfondimento, quali brevi
analisi o la partecipazione a gruppi trasversali di progetto presso la ripartizione informatica o IAA.

Uno dei progetti emersi riguarda le procedure di pagamento dei contributi collegati ai piani di sviluppo rurale, per il
quale non esiste una soluzione informatica. Una parte del lavoro viene svolta per mezzo di Word ed Excel, alcuni
dati intermedi vengono inseriti nel portale SIAN e ai fini del pagamento viene fatto un inserimento manuale all’'interno
dell'applicativo contabile SOC.

Considerando che il fornitore, occupatosi della precedente Business Analysis collegata all’attuale richiesta, ha avuto
modo di conoscere approfonditamente il contesto oggetto dell’analisi e 'ambito informatico d’applicazione e ha svolto
il servizio affidatogli con piena soddisfazione di IAA e della PAB, si ritiene qualitativamente ed economicamente pid
vantaggioso I'affidamento del servizio in oggetto alla stessa Pronovis.

Die Entwicklung der Informationstechnologie innerhalb der Landesverwaltung muss sich einerseits mit den Aufgaben
der notwendigen Harmonisierung und Reduzierung der eingesetzten technischen Lésungen und andererseits mit
der Ausweitung der Digitalisierung zugunsten der Beamten und Birger befassen. Die Entwicklung der IT-
Unterstitzung innerhalb der Landeswaltung wird hauptsachlich durch das Instrument der Dreijahresplane
vorangetrieben. Die Anforderungen und Winsche der Nutzer werden jahrlich im Rahmen der Dreijahresplane
gesammelt, bewertet, priorisiert und geplant. Leider besteht immer die Gefahr, dass diese Vorschlage auf individuelle
und nicht sektoribergreifende Bedirfnisse beschrankt sind und zu neuen Softwarelésungen fir spezifische
Bedurfnisse oder zur evolutiondren Wartung bestehender Silolésungen fiihren.
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Fiur jede Abteilung wurde ein Business-Analysis-Prozess mit dem Ziel gestartet, einen IT-Entwicklungsplan zu
definieren, der auf der Bewertung bestehender Anwendungen hinsichtlich ihrer Fahigkeit, zuktinftige Anforderungen
abzudecken, und des Potenzials zur Schaffung von Synergien basiert. Die aus diesem Entwicklungsplan
resultierenden Projekte sind in den dreijahrigen IT-Entwicklungsplan der Abteilung integriert.

Im Rahmen der durchgefihrten Betriebsanalysen fiir die Bereiche Landwirtschaft, Arbeit, Forstwirtschatft,
subventioniertes Bauwesen und Zahlstelle sind eine Reihe von Projekten entstanden, die weiterer Untersuchungen
bedirfen, wie z.B. Kurzanalysen oder die Teilnahme an projektubergreifenden Gruppen der IT-Abteilung oder der
SIAG.

Eines der Projekte, das sich herauskristallisiert hat, betrifft die Beitragszahlungsverfahren im Zusammenhang mit
den Pléanen zur landlichen Entwicklung, flr die es keine IT-Losung gibt. Ein Teil der Arbeit wird mit Word und Excel
durchgefiihrt, einige Zwischendaten werden im SIAN-Portal eingegeben, und fir Zahlungszwecke erfolgt eine
manuelle Eingabe in der Buchhaltungsanwendung SOC.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Anbieter sich bereits friiher mit der Business-Analysis im Zusammenhang mit
der aktuellen Anfrage befasst hat, die Moglichkeit hatte, den Kontext der Analyse und der IT-Anwendung eingehend
zu kennen, und die ihm anvertraute Dienstleistung zur vollen Zufriedenheit von SIAG und PAB ausgefihrt hat, wird
es als qualitativ und wirtschaftlich vorteilhafter angesehen, die fragliche Dienstleistung Pronovis selbst
anzuvertrauen.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool di traduzione

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

Il contratto non determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai
sensi del D.Igs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679.

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag nicht die Méglichkeit, in personenbezogene Daten
gemal GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.

Il contratto determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai sensi
del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti Titolari:

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Moglichkeit, in personenbezogene Daten gemaf
GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind:

E quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento.
Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessita DUVRI
Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura,
non sussiste, ai sensi dell’art. 26, co. 3 bis del D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81, I'obbligo di procedere alla
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).

In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird
erklart, dass keine Pflicht besteht, das Dokument fur die Bewertung der Risiken durch Interferenzen
(DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des Gesetzesvetr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, & stato redatto il “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
O in cui verra espletato I'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove cid non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
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In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgefiihrt
werden, vorkommen, wurde gemaf Art. 26 des Gesetzesvetr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, das
Dokument fir die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst, mit Angabe der
MafRnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womdéglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste
zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.

Necessita di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui 'esecutore deve svolgere I'attivita.

0 Notwendigkeit interne und/oder externe Bereiche oder Raumlichkeiten zu benennen, an welchen der
Auftragnehmer seine Tatigkeit ausfiihren soll.

Necessita di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita sono liberi da persone e
cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti € tale da non impedire I'avvio e la
prosecuzione dell’attivita.

O Notwendigkeit zu erklaren, dass die Bereiche, in welchen die Tatigkeiten auszufiihren sind, frei von
Personen und Gegenstanden sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein
Hindernis fur den Beginn und die Weiterfihrung der Tatigkeit darstellt.

Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG

Nr. Euro
Contratto base / Hauptvertrag (senza IVA - ohne MwSt.) 1 € 6.400,00.-
Proroga del contratto base / Verlangerung des Basisvertrages /
Altre opzioni / Andere Optionen
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG € 6.400,00.-
Descrizione Quantita Prezzo unitario Totale
Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
Business Analysis Piani di 1 € 4.600,00 € 4.600,00.-
sviluppo rurale
Supporto specialistico 2 gg (a 1 € 1.800,00 € 1.800,00.-
consumo)
Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.) € 6.400,00.-
Durata del contratto 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
Daure des Vertrages 6 Monate ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung.
Finanziamento / Finanzierung
Programma annuale [0 Si/Ja O No / Nein
Jahresprogramm ID:

O Finanziato da SIAG
von SIAG finanziert

Coperto da incarico specifico INC 2018.086
Abgedeckt durch spezifischen Auftrag
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Informazioni sulla fatturazione - Angaben beziiglich der Rechnungsstellung

Modalita di fatturazione Business Analysis Piani di sviluppo rurale/Business
Analysis Landliche Entwicklungsplane

posticipata in unica soluzione / einmalig nachtraglich

Art und Weise der Rechnungsstellung

Supporto specialistico 2 gg (a consumo)/ Fachliche 2
Unterstitzung (beim Verbrauch)

a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der
Arbeiten

Assegnazione costi / Kostenzuweisung

Numero Serviceinstance % Importo fisso
Nummer Servicearea / Cost Center Fixbetrag
NB1 10SA0012 — Contribution & 100,00 6.400,00.-

Payment Services

Informazioni sulla procedura di scelta del contraente
Angaben bezlglich der Wahl des Vertragsnehmers

Motivazione della scelta / Begriindung der Wahl

L’acquisto in oggetto € affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all’art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, I'affidamento garantisce la qualita delle prestazioni e la procedura si
svolge secondo i criteri generali di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza, nonché di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

Der gegenstandliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 30 G.D. 50/2016 angefiihrten Prinzipen durchgefihrt.
Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualitét der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemaf den allgemeinen
Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivitat, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz,
Nichtdiskriminierung, Transparenz, VerhéltnismaRigkeit und Offentlichkeit.

Procedura seguita per la scelta del contraente
Beschreibung des Angewandten Verfahrens fir die Wahl des Vertragsnehmers

O Procedura Aperta ex art. 60 D.Igs. 50/2016 e s.m.i.
Offenes Verfahren gemaR Art. 60 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erganzungen
L] Procedura Ristretta ex art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Beschranktes Verfahren geman Art. 61 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Ergéanzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art. 63
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Verhandeltes Verfahre ohne vorherige Veroffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemal Art.
25 Landesgesetz 16/2015 und Art. 63 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Ergénzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5
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Verhandeltes Verfahren ohne vorherige Verdéffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemaf Art.
63 Gesetzvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Anderungen und Ergénzungen

Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi fino a € 40.000,00);

Unmittelbare Zuteilung gemaR Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Anderungen und Ergénzungen
(Betrége bis zu € 40.000,00)

O Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i.
(importi da € 40.000,00 a € 150.000,00);

Unmittelbare Zuteilung nach Anhorung von mindestens drei_Unternehmen gemaf Art. 26, Absatz 4 Landesgesetz
16/2015 ui. Nachtr. Anderungen und Ergénzungwen (Betrdge von € 40.000,00 bis € 150.000,00)

O Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i.
(importi da € 150.000,00 alle soglie comunitarie);

Verhandeltes Verfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemaf Art. 26 Landesgesetz
16/2015 u. nachtr. And. und Erq.(Betrdge von € 150.000,00 bis zur EU-Schwelle)

0 Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e art.
1, comma 512, L. 208/2015;

Beitritt zu Ubereinkommen bzw. Rahmenvertrag geméaR Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2
Landesgesetz 16/2105 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015

O Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)
Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgefuhrtes Verfahren

Portale U MEPAB

telematico 0 MEPA
Internet-Portal [ CONSIP

SICP
O Altro Anderes: .............

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer
Denominazione P.IVA C.F. Sede Legale PEC Referente
Bezeichnung Mw St. Steuernummer Rechtsitz ZEP Ansprechpartner
PRONOVIS ITO2767700210 | - Via Principale / pronovisgm | Lukas Gritsch
SRL/GmbH Hauptstral3e 16 bh@pec.it
39025
Naturno/Naturns
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Il Direttore Generale Der Generaldirektor
DETERMINA / BESTIMMT

e Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, I'’Acquisto di una Business Analysis per i Piani di sviluppo rurale
e di un pacchetto di giornate di analisi mediante Richiesta di Offerta e successivo ordinativo/contratto, alle
condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 6.400,00.-

Aus den in der Pramisse genannten Grunden den Erwerb von Ankauf einer Geschéftsanalyse fir landliche
Entwicklungspléne und eines Pakets von Analysetagen mittels Angebotsanfrage und anschlieendem Auftrag
bzw. Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen fiir einen Betrag von €
6.400,00.- zu genehmigen

e Di procedere con le attivita necessarie per I'indizione, la gestione e I'aggiudicazione della procedura e a tal
fine, di nominare Marta Peducci in qualita di Autorita di gara.

Mit den fir die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Téatigkeiten
vorzunehmen und zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehdérde zu ernennen.

Allegati / Anlagen

Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di
beni e servizi.

Erklarung beziglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, fir den
Ankauf von Gutern und Dienstleistungen.

Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklarung gemaf Art. 5 L.P. nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46
e/und 47 del/des D.P.R nr.445/2000
ricevuta CIG. CIG-Quittung
0 Analisi di mercato: offerte delle ditte.
Marktanalyse: Angebote der Firmen.
0 Verifiche su CONSIP e MEPA
CONSIP und MEPA Uberpriifung (screenshot)
O DUVRI
Capitolato tecnico e relativi allegati
Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehérende Anlage
i i Firmato digitalmente da:Alfredo lellici
Respon_sab ile Unico Limite d'usgo:Epricit Text: Questo certificato Data
Procedimento rispetta le raccomandazioni previste dalla
. Determinazione Agid N. 121/2019 Datum
Verfahrensverantwortlicher Data:17/07/2020 13:58:24
Responsabile Finance Firmato digitalmente da:Felix Irsara
Leiter Finance Motivo:questo certificato rispetta le raccomandazioni Data
previste dalla. Determinazione Agid N. 121/2019
. Data:21/07/2020 08:42:21 Datum
Irsara Felix
Autorizzazione / Genehmigung
Direttore Generale Firmato digitalmente da:Stefan Gasslitter
Generaldirektor Limite d'uso:Explicit Text: Questo certifica Data
to rispetta le raccomandazioni previste dall Datum
: a Determinazione Agid N. 121/2019
Gasslitter Stefan Data:21/07/2020 09-05:47
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Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des
Verwaltungsrats:

SI/JA
NO / NEIN
Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am:
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