Sudtiroler Informatik as
Informatica Alto Adige s

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung

CIG 7703A4F3A8 Numero RDA 1002300055
RDA-NT«.

Oggetto Impact Study OpA4

Gegenstand

RUP Alfredo Iellici Data nomina 12.12.2022

EVV Datum der
Ernennung

Refaramie aEiten Matteo Negrello - Alessio Trazzi

Zustindiger Techniker

Settore S ervicerAten: Dircktion Service Nr. 10MG0000

Bereich

CPV 79314000-8 Studio di fattibilita

(nr. e descrizione) 79314000-8 Durchfithrbarkeitsstudie

(Nt. und Beschreibung)

Criteri ambientali minimi aSi/Ja

Mindestumweltkriterien No / Nein

Valore stimato 10.000,00 € senza IVA. / ohne MwSt.

Geschitzter Betrag

Premesse / Primissen

Considerato che si rende necessaria 'acquisizione del servizio di Impact Study OpA4;

Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes von Impact Study OpA4 erforderlich ist;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Anderungen und Erginzungen,
»Bestimmungen fiir 6ffentliche Auftragsvergaben®

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per I'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 50/2016 und nachtr. Anderungen und Erginzungen (Kodex der
Offentlichen Vertridge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von 6ffentlichen Auftrigen fir Betrige unterhalb der EU-
Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi’;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22.0Oktober 1993 und nachtr. Anderungen und Erginzungen ,,Regelung des
Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten®;

Visto il Regolamento Acquisti per I'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di
Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;
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Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung fiir die Vergabe von Gilitern und Dienstleistungen fiir einen Betrag unterhalb der EU-
Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Sudtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen wurde;

Preso atto che non si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per
’acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenstindlichen Einkaufs nicht auf die von der Auftragszentrale der
Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfiigung gestellten Mittel zurtickgegriffen wird;

Valutata la proposta economica dell’operatore economico CETIF Advisory S.r.l. congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa
tutte le esigenze del’Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati
dall’ Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot des Anbieters CETIF Advisory GmbH wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen
Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getitigten Einkdufen, sowie mit den
durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EVV;

Relazione del RUP / Bericht des EVV

11 contesto del presente acquisto ¢ la realizzazione di uno studio di impatto circa un progetto di creazione di un framework di contratto
digitale / multimediale, che offra una soluzione all'inefficienza e alla complessita del processo di creazione e gestione dei contratti
attualmente utilizzato, sia ambito privato-privato, che pubblico-privato.

1l framework proposto avra come obiettivo quello di rendere i documenti strutturati e facilmente comprensibili per il cliente, in base
alla tecnologia a disposizione. Ad esempio, utilizzando il formato Akoma Ntoso, sara possibile garantire una maggiore trasparenza e
comprensibilita dei contratti, rendendo il processo piu efficiente e intuitivo.

La creazione di questo framework offrira numerosi vantaggi, tra cui:

Migliore esperienza utente: la presentazione del contratto in forme diverse in base alla tecnologia a disposizione rendera il documento
piu accessibile e comprensibile per il cliente.

Risparmio di tempo e denaro: il processo di creazione e gestione dei contratti sara semplificato e piu efficiente, riducendo i tempi e 1
costi associati alla gestione dei documenti.

Trasparenza: la strutturazione dei contratti garantira una maggiore trasparenza nella gestione dei documenti, aumentando la fiducia dei
clienti nella pubblica amministrazione.

Ecco alcune possibili forme di rappresentazione di un contratto in formato XML/Akoma Ntoso verso il cliente:

PDF: La forma piu comune e tradizionale di rappresentazione di un contratto. Questo formato garantisce la stampa e la conservazione
del documento.

Video: Un video puo essere utilizzato per fornire una spiegazione visiva e interattiva delle clausole del contratto, rendendo il documento
piu accessibile e comprensibile per il cliente.

Audio: Un'alternativa accessibile per i non vedenti o pet coloro che preferiscono ascoltare il contratto piuttosto che leggetlo.
Interfaccia web interattiva: Un'interfaccia web interattiva pud essere utilizzata per presentare il contratto in modo dinamico e intuitivo,
con elementi grafici e animazioni che facilitano la comprensione del documento.

Presentazione: Una presentazione puo essere utilizzata per fornire una panoramica visiva delle clausole del contratto, rendendo il
documento piu facilmente comprensibile per il cliente.

Queste sono solo alcune delle possibili forme di rappresentazione di un contratto in formato XML/Akoma Ntoso verso il cliente. La
scelta della forma pit appropriata dipendera dalle esigenze specifiche del cliente e dalla tecnologia a disposizione.

Un impact study pud essere condotto per valutare l'impatto del progetto di creazione di un framework di contratto digitale /
multimediale sulla pubblica amministrazione e sui clienti. Ecco alcuni passi che possono essere seguiti per condurre un impact study:
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Definizione degli obiettivi: Definire gli obiettivi specifici dell'impact study, ad esempio quantificare 'efficienza e la qualita del processo
di creazione e gestione dei contratti.

Analisi della situazione attuale: Condutre un'analisi della situazione attuale, inclusa la valutazione dei costi e dei tempi associati al
processo di creazione e gestione dei contratti attualmente utilizzati.

Stima delle conseguenze: Stimarne le conseguenze potenziali del progetto, ad esempio l'impatto sul tempo e sui costi associati al
processo di creazione e gestione dei contratti.

Raccolta dei dati: Raccogliere i dati necessari attraverso sondaggi, interviste, analisi dei dati esistenti e altre fonti affidabili.

Analisi dei dati: Analizzare i dati raccolti per identificare i trend e le tendenze.

Valutazione dell'impatto: Valutare I'impatto del progetto sulla pubblica amministrazione e sui clienti, utilizzando i risultati dell'analisi
dei dati.

Report finale: Creare un report finale che present i risultati dell'impact study e le raccomandazioni per il futuro.

Condurte un impact study & un passo importante per garantire che il progetto di creazione di un framework di contratto digitale /
multimediale sia ben pianificato e abbia un impatto positivo sulla pubblica amministrazione e sui clienti.

In conclusione, linvestimento in questo progetto di creazione di un framework di contratto digitale / multimediale, rappresenta
un'opportunita per la pubblica amministrazione di migliorare il processo di creazione e gestione dei contratti, offrendo una soluzione
piu efficiente, accessibile e trasparente per i clienti.

L’opportunita di contribuire all’ Impact Study ¢ stata proposta ad Informatica Alto Adige direttamente dai responsabili del centro di
ricerca della universita cattolica, avendo stretto contatto e confronto costante su temi di innovazione. Informatica Alto Adige, oltre alla
partecipazione economica, offre know-how e disponibilita di piattaforme abilitanti per il corretto svolgimento della idea progettuale,
affinché, opportunamente calibrata, possa esser applicato medesimo modello anche alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini.

Hintergrund dieses FEinkaufs ist die Durchfihrung einer Auswirkungsstudie tber ein Projekt zur Schaffung eines
digitalen/multimedialen Vertragsrahmens, der eine Losung fur die Ineffizienz und Komplexitit des derzeit verwendeten Prozesses der
Vertragserstellung und -verwaltung bietet, sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im 6ffentlich-privaten Bereich.

Das vorgeschlagene Framework zielt darauf ab, die Dokumente auf der Grundlage der verfiigharen Technologie strukturiert und fir
den Kunden leicht verstindlich zu gestalten. Durch die Verwendung des Akoma Ntoso-Formats wird es beispielsweise méglich sein,
eine groBere Transparenz und Verstindlichkeit der Vertrige zu gewihrleisten und den Prozess effizienter und intuitiver zu gestalten.

Die Schaffung dieses Frameworks wird zahlreiche Vorteile mit sich bringen, unter anderem:

Bessere Nutzererfahrung: Durch die Darstellung des Vertrags in verschiedenen Formen entsprechend der verfiigbaren Technologie
wird das Dokument fiir den Kunden leichter zuginglich und verstindlich.

Zeit- und Kostenersparnis: Der Prozess der Vertragserstellung und -verwaltung wird vereinfacht und effizienter, wodurch der Zeit-
und Kostenaufwand fir die Dokumentenverwaltung verringert wird.

Transparenz: Die Struktutierung von Vertrdgen sorgt fiir mehr Transparenz bei der Dokumentenverwaltung und stirkt das Vertrauen
der Kunden in die 6ffentliche Verwaltung.

Hier sind einige mégliche Formen der Darstellung eines Vertrags im XML/Akoma Ntoso-Format gegeniiber dem Kunden:

PDF: Die gebriuchlichste und traditionellste Form der Darstellung eines Vertrages. Dieses Format garantiert den Druck und die
Speicherung des Dokuments.

Video: Ein Video kann verwendet werden, um eine visuelle und interaktive Erklirung der Vertragsklauseln zu liefern, wodurch das
Dokument fiir den Kunden zuginglicher und verstindlicher wird.

Audio: Eine zugingliche Alternative fiir Blinde oder fiir diejenigen, die sich den Vertrag lieber anhéren als ihn zu lesen.

Interaktive Weboberfliche: Eine interaktive Weboberfliche kann verwendet werden, um den Vertrag auf dynamische und intuitive
Weise mit Grafiken und Animationen zu prisentieren, die das Verstindnis des Dokuments erleichtern.

Prisentation: Eine Prisentation kann verwendet werden, um einen visuellen Uberblick tiber die Vertragsklauseln zu geben und das
Dokument fir den Kunden leichter verstindlich zu machen.

Dies sind nur einige der moglichen Formen der Prisentation eines Vertrags im XML/Akoma Ntoso-Format fiir den Kunden. Die
Wahl der am besten geeigneten Form hingt von den spezifischen Bediirfnissen des Kunden und der verfiigbaren Technologie ab.

Eine Folgenabschitzung kann durchgefithrt werden, um die Auswirkungen des Projekts zur Schaffung eines digitalen/medialen
Vertragsrahmens auf die 6ffentliche Verwaltung und die Kunden zu bewerten. Im Folgenden sind einige Schritte aufgefihrt, die bei
der Durchfithrung einer Auswirkungsstudie befolgt werden kénnen:

Definition der Ziele: Festlegung der spezifischen Ziele der Auswirkungsstudie, z. B. die Quantifizierung der Effizienz und Qualitit des
Prozesses der Vertragserstellung und -verwaltung,

vers. 12 — in vigore dal 17.03.2022



Sudtiroler Informatik as
Informatica Alto Adige s

Analyse der aktuellen Situation: Durchfiihrung einer Analyse der aktuellen Situation, einschlieBlich einer Bewertung der Kosten und
des Zeitaufwands im Zusammenhang mit dem derzeitigen Prozess der Vertragserstellung und -verwaltung.

Abschitzung der Folgen: Abschitzung der potenziellen Folgen des Projekts, z. B. der Auswirkungen auf Zeit und Kosten im
Zusammenhang mit dem Prozess der Vertragserstellung und -verwaltung,

Datenerhebung: Erhebung der erforderlichen Daten durch Umfragen, Interviews, Analyse vorhandener Daten und andere zuverlissige
Quellen.

Datenanalyse: Analyse der gesammelten Daten, um Trends und Tendenzen zu ermitteln.

Bewertung der Auswirkungen: Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf die 6ffentliche Verwaltung und die Kunden unter
Verwendung der Ergebnisse der Datenanalyse.

Abschlussbericht: Erstellung eines Abschlussberichts mit den Ergebnissen der Wirkungsstudie und Empfehlungen fiir die Zukunft.
Die Durchfithrung einer Auswirkungsstudie ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass das Projekt zur Schaffung eines

digitalen/multimedialen Vertragstahmens gut geplant ist und eine positive Auswitkung auf die 6ffentliche Verwaltung und die Kunden
hat.

Zusammenfassend lisst sich sagen, dass die Investition in dieses Projekt zur Schaffung eines digitalen/medialen Vertragsrahmens eine
Gelegenheit fir die 6ffentliche Verwaltung darstellt, den Prozess der Vertragserstellung und -verwaltung zu verbessern und eine
effizientere, zuginglichere und transparentere Lésung fur die Kunden anzubieten.

Die Mboglichkeit, an der Impact Study mitzuwitken, wurde der Sudtiroler Informatik AG direkt von den Leitern des
Forschungszentrums der Katholischen Universitit vorgeschlagen, mit denen ein enger Kontakt und ein stindiger Austausch tber
Innovationsfragen besteht. Studtiroler Informatik AG bietet neben der finanziellen Beteiligung auch das Know-how und die
Verfiigbarkeit von Plattformen fiir die korrekte Umsetzung der Projektidee an, so dass das gleiche Modell, entsprechend kalibriert,
auch auf die 6ffentliche Verwaltung und die Birger angewendet werden kann.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Ubersetzungswerkzeugen ins Deutsche iibersetzt

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

11 contratto non determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.Igs.

196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679.

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag nicht die Moglichkeit, in personenbezogene Daten gemil GvD
196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.

Il contratto determina per la ditta incaricata la possibilita di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari:

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Moglichkeit, in personenbezogene Daten gemil3 GvD 196/2003
und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind:

E quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento.
Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessita DUVRI
Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell’art. 26, co. 3 bis del D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81, I’'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).

In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklirt, dass
keine Pflicht besteht, das Dokument fiir die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz
3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.

Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ¢ stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze” (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da intetrferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
I'appalto e con lindicazione delle misute pet eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
O interferenza, nonché dei relativi costi.

In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgefithrt werden,

vorkommen, wurde gemil3 Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, das Dokument fiir die Bewertung
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Sicherheitskosten.

der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst, mit Angabe der Mallnahmen, um die Risiken durch Intetferenzen,

womoglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieten, sowie mit Angabe der entsprechenden

Auftragnehmer seine Titigkeit ausfithren soll.

Necessita di indicare aree e ambient interni e/o esterni in cui ’esecutore deve svolgere attivita.

0 Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Riumlichkeiten zu benennen, an welchen der

Necessita di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita sono liberi da persone e cose ovvero che
in ogni caso lo stato attuale degli ambienti ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dell’attivita.

0 Es besteht die Notwendigkeit zu erkliren, dass die Bereiche, in welchen die Tatigkeiten auszufithren sind, frei von

Personen und Gegenstinden sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis fiir den
Beginn und die Weiterfithrung der Titigkeit darstellt.

Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG

Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)

Nr. Euro
Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.) 1 10.000,00
Proroga del contratto base / Vetlingerung des Basisvertrages - -
Altre opzioni / Andere Optionen - -
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG 10.000,00
Descrizione Quantita Prezzo unitario Totale
Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Impact Study OpA4 1 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 10.000,00

Durata del contratto

Dauer des Vertrages

6 mesi dal verbale di avvio del servizio

6 Monate ab dem Bericht iiber die Aufnahme des Dienstes

Finanziamento / Finanzierung

Programma annuale

Jahresprogramm

OSi/Ja X No / Nein

1D:

Finanziato da SIAG
von SIAG finanziert

O Coperto da incarico specifico

Abgedeckt durch spezifischen Auftrag

Informazioni sulla fatturazione - Angaben beziiglich der Rechnungsstellung

Modalita di fatturazione

Art und Weise der Rechnungsstellung

O canone annuale / Jahresgebthr

O anticipata in unica soluzione / einmalig im Voraus

posticipata in unica soluzione / einmalig nachtriglich

[0 a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Arbeiten

Assegnazione costi / Kostenzuweisung
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Numero piano Centro di costo Conto % Importo fisso
Nummer Plan Kostenstelle Konto Fixbetrag
A-061 / C003 10MG0000 E210006710 100,00

Informazioni sulla procedura di scelta del contraente
Angaben beziiglich der Wahl des Vertragsnehmers

Motivazione della scelta / Begriindung der Wahl

L’acquisto in oggetto ¢ affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all“art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. In particolare, I'affidamento garantisce la qualita delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i ctiteri generali di
economicita, efficacia, tempestivita e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e
pubblicita.

Der gegenstindliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 30 Gesetzesvertr. Dekret
50/2016 angefiihrten Prinzipen dutchgefihrt. Insbesondete garantiert der Auftrag die Qualitit der Dienstleistung und das Vetfahren
erfolgt gemil3 den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivitdt, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien
Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, VerhiltnismiBigkeit und Offentlichkeit.

Procedura seguita per la scelta del contraente
Beschreibung des Angewandten Vetfahrens fiir die Wahl des Vertragsnehmers

O Procedura Aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Offenes Verfabren gemdff Art. 60 Gesetzwertr. Dekret 50/ 2016 und nachtr. Andernngen und Ergénzungen

O Procedura Ristretta ex art. 61 D.jgs. 50/ 2016 ¢ s.m.i.
Beschriinfktes Verfabren gemdff Art. 61 Gesetzvertr. Dekret 50/ 2016 und nachtr. Anderungen und Erginzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art. 63 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

Verbandlungsverfabren obne vorberige V'eriffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemalf Art. 25 Landesgesetz 16/ 2015 und Art.
63 Gesetzpertr. Dekret 50/ 2016 und nachtr. Anderungen und Erginzungen

O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Verbandlungsverfahren ohne vorberige 1 eriiffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemaff Art. 63 Gesetzpertr. Dekret 50/ 2016 und
nachtr. Andernngen und Ergdnzungen

X Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi fino a € 40.000,00);

Direktvergaben gemdff Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/ 2015 und nachtr. Andernngen und Erginzungen (Betrige bis zu € 40.000,00)

O Affidamento diretto ex art. 51 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni da L. n. 108/2021 (impotti da € 40.000,00 fino a €

139.000,00);

Direktvergaben gemdff Art. 51 Gesetzdekret 77/ 2021 Ergéinzungen mit Andernngen vom Gesetz Nr. 108/ 2021 (Betriige von € 40.000,00 bis zu €
139.000,00)

O Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatoti economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i . (importi da €
139.000,00 a € 150.000,00);

Direktvergaben nach Anhirung von mindestens drei Unternehmen gemdf§ Art. 26, Absaty 4 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Anderungen und
Ergénzungen (Betrdge von € 139.000,00 bis € 150.000,00)

O Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatoti economici ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 150.000.00
alle soglie comunitarie):

Verhandlungsverfabren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemif§ Art. 26 Landesgesery 16/2015 u. nachtr. And._und Ery.
(Betriige von € 150.000.00 bis zur BU-S chwelle)

O Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter I.P. 1/2002, art. 5 ¢ 38, comma 2, 1.P. 16/2015 ¢ art. 1, comma 512, 1.
208/2015;

Beitritt zu Konventionen bzmw. Rabmenvereinbarungen gemalf Art. 21 ter Iandesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Iandesgesetz 16/ 2105 und
Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015
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O Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)
Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgefiibrtes Verfabren

Portale telematico

Internet-Portal

O MEPAB

O MEPA / CONSIP

SICP

O Altro Anderes:

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer

Denominazione P.IVA C.F. Sede Legale PEC Referente
Bezeichnung MwSt. St. Nr. Rechtsitz ZEP Ansprechpartner
CETIF Advisory S.r.l. | 11086920961 11086920961 Via Olona, 2 - 20123 | cetifadvisory | marco.carbonelli@unicatt.it

Milano (MI) @legalmail.it

genehmigen.

1l Direttore Generale / Der Generaldirektor
DETERMINA / BESTIMMT

e  Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, 'acquisto di Impact Study OpA4 mediante Richiesta di Offerta e successivo
contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 10.000,00 Iva esclusa.

Aus den in der Primisse genannten Grinden den Erwerb von Impact Study OpA4 mittels Angebotsanfrage und anschlieBendem
Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen fiir einen Betrag von 10.000,00 €, ohne MwSt. zu

*  Di procedere con le attivita necessarie per I'indizione, la gestione e I'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare
Simone Venturin in qualita di Autorita di gara.

Mit den fiir die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Titigkeiten vorzunehmen und
zu diesem Zweck Simone Venturin als Ausschreibungsbehérde zu ernennen.

Allegati / Anlagen

Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, pet gli acquisti di beni e servizi.

X Etklirung beztiglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/20006, fur den Ankauf von Gutern
und Dienstleistungen.

Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehérende Anlage

4 Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklirung gemi Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 ¢/und 47
del/des D.P.R nr.445/2000

X ricevuta CIG. CIG-Quittung

5 Verifiche su CONSIP e MEPA
CONSIP und MEPA Uberpriifung (screenshot)
Capitolato tecnico e relativi allegati

Responsabile Unico Procedimento

Verfahrensverantwortlicher

Firmato digitalmente da: Alfredo lellici
Data: 03/05/2023 13:57:51

Leiter Finance

Irsara Felix

Responsabile Finance

Firmato digitalmente da: Felix Irsara
Data: 19/04/2023 08:10:50

Autorizzazione / Genehmigung

vers. 12 — in vigore dal 17.03.2022




Sudtiroler Informatik a
Informatica Alto Adige s

Direttore Generale
Generaldirektor

Gasslitter Stefan

11 presente acquisto necessita di approvazione del C.d.A. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

OSI/JA
X NO / NEIN

vers. 12 — in vigore dal 17.03.2022
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