

Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung			
CIG	99382252B7	Numero RDA RDA-Nr.	1002300217
CUP	-		
Oggetto Gegenstand	Evoluzione, installazione, manutenzione e assistenza software "Winmedi" Entwicklung, Installation, Wartung und Support software "Winmedi"		
RUP EVV	Roberto Fabbri	Data nomina Datum der Ernennung	13.06.2023
Referente tecnico Zuständiger Techniker	Marika Rech		
Settore / Service Area Bereich	Healthcare Services	Service Nr.	17
CPV (nr. e descrizione) (Nr. und Beschreibung)	48180000-3 Pacchetti Software Medici 48180000-3 Medizinsoftwarepaket		
Criteri ambientali minimi Mindestumweltkriterien	☐ Sì / Ja ☒ No / Nein		
Valore stimato Geschätzter Betrag	Contratto base: € 93.860,00 IVA esclusa. Opzioni: € 13.440,00 Iva esclusa. Importo complessivo del contratto: € 107.300,00 Iva esclusa. ----- Basisvertrag: 93.860,00 €, ohne MwSt. Optionen: 13.440,00 €, ohne MwSt. Gesamtbetrag des Vertrags: 107.300,00 €, ohne MwSt.		
Premesse / Prämissen			
Considerato che si rende necessaria l'acquisizione del servizio Evoluzione, installazione, manutenzione e assistenza software "Winmedi"; Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes von Entwicklung, Installation, Wartung und Support software "Winmedi" erforderlich ist; Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici"; Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen, „Bestimmungen für öffentliche Auftragsvergaben“ Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;			

Nach Einsichtnahme in das gesetzvertretende Dekret Nr. 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Kodex der öffentlichen Verträge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Beträge unterhalb der EU-Schwelle;

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten“;

Visto il Regolamento Acquisti per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 11.09.2019;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung für die Vergabe von Gütern und Dienstleistungen für einen Betrag unterhalb der EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Südtiroler Informatik AG am 11.09.2019 angenommen wurde;

Preso atto che non si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenständlichen Einkaufs nicht auf die von der Auftragszentrale der Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird;

Valutata la proposta economica dell'operatore economico Acodat S.r.l. congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze dell'Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati dall'Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot des Anbieters Acodat GmbH wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getätigten Einkäufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EVV;

Relazione del RUP / Bericht des EVV

La determina in oggetto si colloca in maniera duplice:

- all'interno del progetto per la prescrizione elettronica (di seguito prescrizione digitale) e l'invio telematico dei dati delle prescrizioni mediche fatte a carico del Servizio Sanitario pubblico (prescrizioni) al “Sistema di accoglienza Centrale” (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
- all'interno del progetto denominato FSSE – AA (*Fascicolo Socio.Sanitario Elettronico Alto Adige*). Tale progetto persegue l'evoluzione e l'estensione del FSE (*Fascicolo Sanitario Elettronico*) nella Provincia Autonoma di Bolzano in coerenza al “Regolamento in materia di FSE” nazionale.

La prescrizione digitale è disciplinata dalle seguenti norme:

- il **Decreto ministeriale 2 Novembre 2011**: De-materializzazione della ricetta medica cartacea;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008**: “Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.”
- **Decreto MEF-RGS di concerto con il Ministero della Salute del 25 marzo 2020**: Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
- **Decreto MEF-RGS di concerto con il Ministero della Salute del 30 dicembre 2020**: Dematerializzazione delle ricette prescritte dai medici su carta intestata per prestazioni non a carico del SSN/SSR.

Il Progetto FSSE – AA si realizza estendendo l'impianto SIS-FSE-ePRE (*SIS: Sistema Informativo Sanitario – FSE: Fondo Sociale Europeo – ePRE: Prescrizione Elettronica*) mediante la messa in rete dei software gestionali di cartella clinica dei medici di medicina generale/pediatrati di libera scelta (MMG/PLS), tramite l'infrastruttura di rete sicura “SIS-Access”. Viene chiesto ad IAA di implementare il software

“Piattaforma X1.V1”, acquisito in riuso dalla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) dalla Regione Abruzzo e sviluppato dal Fornitore Dedalus S.p.a. Si precisa che è stato sviluppato e implementato il modulo di interfaccia della piattaforma X1.V1 con i servizi di anagrafe, scelta/revoca del medico e del pediatra, esenzioni proprie del sistema sanitario altoatesino e si è provveduto “... all’installazione e configurazione dei moduli Software integrativi (Add-on e Plug-in) sui software di cartella clinica delle postazioni di lavoro dei MMG/PLS, compatibili con i software integrativi (Add-on e Plug-in) del fornitore Dedalus”.

Ogni medico di medicina generale/pediatra ha implementato un software che deve dialogare con la piattaforma X1.V1 scelta dalla PAB e sviluppata dal fornitore Dedalus, uno di questi software è quello oggetto dell’acquisto.

Informatica Alto Adige, in veste di delegata all’attuazione del progetto, provvede ad incaricare il fornitore dell’adattamento dei software alle piattaforme provinciali preposte per l’interoperabilità, per garantirne il corretto funzionamento.

Con riferimento alla realizzazione dell’FSSE-AA il fornitore Dedalus ha eseguito una manutenzione evolutiva sulla piattaforma X1.V1 che, a seguito di ciò è diventata XVALUE.

In questo contesto il presente acquisto interessa le seguenti attività:

- le nuove funzionalità evolutive (come, ad esempio, l’attivazione dell’integrazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), delle COT e di eventuali nuove funzionalità per le quali emergerà la necessità nel corso della validità del contratto);
- l’attivazione del Patient Summary (di seguito PaSu);

Informatica Alto Adige SpA (IAA) è stata incaricata di seguire lo sviluppo di tutte le attività di cui sopra, prevedendo l’utilizzo da parte dei medici di un software di cartella clinica opportunamente modificato e adattato, al fine di dialogare correttamente con i sistemi centrali cui fanno capo i progetti, e di rendere fruibili i servizi pubblicati.

IAA, oltre a seguire lo sviluppo dei progetti, è stata incaricata anche di organizzare e gestire l’attivazione delle funzioni di progetto presso i singoli medici, nonché il necessario servizio di supporto e assistenza, garantendone il corretto funzionamento.

A tal scopo, IAA, nella sua citata veste di delegata all’attuazione dei progetti, riporta di seguito gli sviluppi necessari che il fornitore dovrà approntare per la realizzazione dei progetti citati, per la manutenzione del software di propria produzione, per l’installazione/attivazione di tale software presso gli utenti medici, nonché per il servizio di assistenza agli utenti medici clienti, per le componenti e funzionalità esposte dal software nell’ambito dei progetti stessi (ad esempio, AFT, COT, Patient Summary e eventuali integrazioni aggiuntive).

Es handelt sich um eine zweifache Bestimmung:

- im Rahmen des Projekts für die elektronische Verschreibung (im Folgenden digitale Verschreibung) und die telematische Übermittlung der Daten der dem öffentlichen Gesundheitsdienst in Rechnung gestellten ärztlichen Verschreibungen (Rezepte) an das "Zentrale Empfangssystem" (SAC) des Wirtschafts- und Finanzministeriums (MEF);
- im Rahmen des Projekts ESF - AA (Fascicolo SocioSanitario Elettronico Alto Adige). Dieses Projekt verfolgt die Entwicklung und den Ausbau des ESF (Fascicolo Socio Sanitario Elettronico) in der Autonomen Provinz Bozen in Übereinstimmung mit der nationalen "ESF-Verordnung".

Für die digitale Verschreibung gelten die folgenden Vorschriften:

- der Ministerialerlass vom 2. November 2011: "Entmaterialisierung der ärztlichen Verschreibung auf Papier;
- das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 26. März 2008: "Umsetzung von Artikel 1, Absatz 810, Buchstabe c) des Gesetzes Nr. 296 vom 27. Dezember 2006 über die technischen Vorschriften und die Übermittlung von Daten des Gesundheitswesens im Rahmen des öffentlichen Konnektivitätssystems";
- Erlass des MEF-RGS im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium vom 25. März 2020: Ausweitung der Dematerialisierung von Rezepten und Behandlungsplänen und alternative Methoden zur Papiererinnerung des elektronischen Rezepts.
- Erlass des MEF-RGS im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium vom 30. Dezember 2020: Dematerialisierung der von Ärzten auf Briefpapier ausgestellten Rezepte für nicht vom NHS/SSR bezahlte Leistungen.

Das FSSE-AA-Projekt wird durch die Erweiterung des SIS-FSE-ePRE-Systems (SIS: Sistema Informativo Sanitario - FSE: Europäischer Sozialfonds - ePRE: Elektronisches Rezept) durch die Vernetzung der Software für die Verwaltung von Krankenakten von Allgemeinmedizinern/Kinderärzten freier Wahl (GPs/PLS) über die sichere Netzinfrastruktur "SIS-Access", umgesetzt. Die SIAG soll die Software "Piattaforma X1.V1" implementieren, die von der Autonomen Provinz Bozen (APB) von der Region Abruzzo zur Wiederverwendung erworben und von dem Lieferanten Dedalus S.p.a. entwickelt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass das Schnittstellenmodul der Plattform X1.V1 mit den Diensten der Registrierung, der Wahl/Wiederwahl des Arztes und des Kinderarztes

sowie der Befreiungen des Südtiroler Gesundheitssystems entwickelt und implementiert wurde, und dass "... die Installation und Konfiguration der integrativen Softwaremodule (Add-on und Plug-in) auf der Krankenaktensoftware der Arbeitsplätze des Hausarztes/PFC, kompatibel mit der integrativen Software (Add-on und Plug-in) des Lieferanten Dedalus".

Jeder GP/PFC hat eine Software implementiert, die mit der von der APB ausgewählten und vom Lieferanten Dedalus entwickelten X1.V1-Plattform kommunizieren muss, welche zu diesem Zweck erworben wird.

Südtiroler Informatik AG, in seiner Eigenschaft als Beauftragter für die Durchführung des Projekts, beauftragt den Lieferanten mit der Entwicklung, der Wartung und der konsequenten Anpassung der Software an die X1.V1 Plattform, um deren einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten.

Südtiroler Informatik AG, als Beauftragter für die Durchführung des Projekts, beauftragt den Lieferanten mit der Anpassung der Software an die Interoperabilitätsplattformen der Provinzen, um ihr einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten. Im Rahmen der Implementierung des ESDP-AA hat der Lieferant Dedalus die evolutive Wartung der Plattform X1.V1, die später zu XVALUE wurde, durchgeführt.

In diesem Zusammenhang betrifft diese Beschaffung die folgenden Aktivitäten

- die neuen evolutiv weiterentwickelten Funktionalitäten (wie z.B. die Aktivierung der Integration der territorialen funktionalen Aggregationen (AFTs), der COTs und aller neuen Funktionalitäten, für die sich während der Vertragslaufzeit ein Bedarf ergeben wird)
- die Aktivierung der Patientenübersicht (im Folgenden PaSu);

SIAG wurde beauftragt, die Entwicklung aller oben genannten Aktivitäten zu begleiten, wobei die Verwendung einer entsprechend modifizierten und angepassten Software für die Krankenakte durch die Ärzte vorgesehen ist, um einen korrekten Dialog mit den zentralen Systemen, auf die sich die Projekte beziehen, zu ermöglichen und die veröffentlichten Dienste nutzbar zu machen.

Neben der Verfolgung der Entwicklung der Projekte wurde die SIAG auch mit der Aufgabe betraut, die Aktivierung der Projektfunktionen bei den einzelnen Ärzten sowie die erforderlichen Unterstützungs- und Hilfsdienste zu organisieren und zu verwalten und ihr ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten.

Zu diesem Zweck berichtet das SIAG in seiner oben genannten Eigenschaft als Beauftragter für die Durchführung der Projekte im Folgenden über die notwendigen Entwicklungen, die der Lieferant für die Durchführung der oben genannten Projekte, für die Wartung der von ihm hergestellten Software, für die Installation/Aktivierung dieser Software bei den ärztlichen Anwendern sowie für den Unterstützungsdienst für die ärztlichen Kundenanwender für die Komponenten und Funktionen, die von der Software im Rahmen der Projekte selbst ausgesetzt werden (z. B. AFT, COT, Patient Summary und eventuelle zusätzliche Integrationen), vorbereiten muss.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

☐	Il contratto <u>non determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679. Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag <u>nicht die Möglichkeit</u>, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.
☒	Il contratto <u>determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari: Der Auftragnehmer <u>bekommt</u> durch diesen Vertrag die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige/Südtiroler Sanitätsbetrieb È quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento. Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.

Verifica costi per la sicurezza - Necessità DUVRI Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

☒	In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, <u>non sussiste</u>, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklärt, dass <u>keine Pflicht besteht</u>, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.		
☐	Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, <u>è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"</u> (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden, vorkommen, <u>wurde gemäß Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst</u>, mit Angabe der Maßnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womöglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.		
☐	Necessità di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui l'esecutore deve svolgere l'attività. Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Räumlichkeiten zu benennen, an welchen der Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen soll.		
☐	Necessità di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività sono liberi da persone e cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Es besteht die Notwendigkeit zu erklären, dass die Bereiche, in welchen die Tätigkeiten auszuführen sind, frei von Personen und Gegenständen sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis für den Beginn und die Weiterführung der Tätigkeit darstellt.		
Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG			
	Nr.	Euro	
Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.)		93.860,00	
Proroga del contratto base / Verlängerung des Basisvertrages			
Altre opzioni / Andere Optionen		13.440,00	
Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG		107.300,00	
Descrizione Beschreibung	Quantità Menge	Prezzo unitario Einheitspreis	Totale Gesamtpreis
Pacchetto per lo sviluppo di nuove funzionalità (es. AFT, COT) - a consumo / Paket für die Entwicklung neuer Funktionalitäten (z. B. AFT, COT) - nach Verbrauch	1	70.000,00	70.000,00



Serata formativa a MMG sulle nuove funzionalità (modalità da concordare) - a consumo / Schulungsabend für Allgemeinmediziner zu neuen Funktionalitäten (Modalitäten sind zu vereinbaren) - nach Verbrauch	4	1.000,00	4.000,00
PaSu, roll out	14	300,00	4.200,00
Attivazione nuovi medici – OPZ a consumo / Aktivierung von neuen Ärzten – OPT nach Verbrauch	7	500,00	3.500,00
Manutenzione / Assistenza 2023 (dema, PaSu, PT, dema bianca, vaccinazioni) / Wartung / Support 2023 (dema, PaSu, PT, weiße dema, Impfungen)	32	380,00	12.160,00
Manutenzione / Assistenza 2024 (dema, PaSu, PT, dema bianca, vaccinazioni) – OPZ / Wartung / Support 2024 (dema, PaSu, PT, white dema, Impfungen) - OPT	32	380,00	12.160,00
Integrazione manutenzione / assistenza su nuove funzionalità 2023 (es. AFT, COT) – OPZ / Wartung / Support Integration auf neue Funktionalitäten 2023 (z.B. AFT, COT) - OPT	32	20,00	640,00
Integrazione manutenzione / assistenza su nuove funzionalità 2024 (es. AFT, COT) – OPZ / Wartung / Unterstützung der Integration neuer Funktionalitäten 2024 (z.B. AFT, COT) - OPT	32	20,00	640,00
Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)		107.300,00	
Durata del contratto Dauer des Vertrages	Dal verbale di avvio all'esecuzione sino al 31.12.2023, con opzioni fino al 31.12.2024 Ab dem Protokoll über den Beginn der Ausführung bis zum 31.12.2023, mit Optionen bis 31.12.2024		
Finanziamento / Finanzierung			
Programma annuale Jahresprogramm	☐ Sì / Ja ID:		☐ No / Nein

☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert	
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag	Progetto – incaricato da PAB R9 – INC2021.128 AFT per € 33.742,96 Progetto – incaricato da PAB R9 – INC2021.121 SATP per € 15.437,95 Progetto – incaricato da PAB R9 – INC2022.034 AFT per € 24.819,00 importo 70.000,00 euro per progetto, 4.000,00 euro per le sessioni formative Servizio - Roll-out PASU – PAB - INC2020.055 FASCANEL per € 4.200,00 Servizio – incaricato da SABES - 1-BE123-1680 per € 29.100,00 ----- Projekt - im Auftrag des PAB R9 - INC2021.128 AFT für 33.742,96 €. Projekt - im Auftrag des PAB R9 - INC2021.121 SATP in Höhe von 15.437,95 € Projekt - im Auftrag des PAB R9 - INC2022.034 AFT für 24.819,00 €. Betrag 70.000,00 Euro pro Projekt, 4.000,00 Euro für Trainingseinheiten Dienstleistung - Roll-out PASU - PAB - INC2020.055 FASCANEL für 4.200,00 € Dienstleistung - im Auftrag von SABES - 1-BE123-1680 für 29.100,00 €
☐	La presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea Das gegenständliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert. Bando/Misura:	
Informazioni sulla fatturazione - Angaben bezüglich der Rechnungsstellung		

Modalità di fatturazione Art und Weise der Rechnungsstellung	Pacchetto per lo sviluppo di nuove funzionalità (es. AFT, COT) – a consumo: Posticipata al completamento, con esito positivo, del collaudo Serata formativa a MMG sulle nuove funzionalità (modalità da concordare) - a consumo: Posticipata al completamento, con esito positivo, del collaudo. PaSu, roll out: Posticipata al completamento con esito positivo del collaudo Attivazione nuovi medici – OPZ a consumo: Trimestrale posticipata in base alle attivazioni effettuate Manutenzione / Assistenza 2023 (dema, PaSu, PT, dema bianca, vaccinazioni): Trimestrale posticipata in base ai medici attivi (frazione minima: mese intero) Manutenzione / Assistenza 2024 (dema, PaSu, PT, dema bianca, vaccinazioni) – OPZ: Trimestrale posticipata in base ai medici attivi (frazione minima: mese intero) Integrazione manutenzione / assistenza su nuove funzionalità 2023 (es. AFT, COT) – OPZ: Trimestrale posticipata in base ai medici attivi (frazione minima: mese intero) Integrazione manutenzione / assistenza su nuove funzionalità 2024 (es. AFT, COT) – OPZ: Trimestrale posticipata in base ai medici attivi (frazione minima: mese intero) Paket für die Entwicklung neuer Funktionalitäten (z. B. AFT, COT) - nach Verbrauch: Nachträglich – nach erfolgreicher Abnahme Schulungsabend für Allgemeinmediziner zu neuen Funktionalitäten (Modalitäten sind zu vereinbaren) - nach Verbrauch: Nachträglich – nach erfolgreicher Abnahme PaSu, Rollout: Nachträglich – nach erfolgreicher Abnahme Freischaltung neuer Ärzte - OPT nach Verbrauch: Vierteljährlich im Nachhinein auf Basis der erfolgten Freischaltungen Wartung / Support 2023 (dema, PaSu, PT, white dema, Impfungen): Vierteljährlich im Nachhinein auf Basis der aktiven Ärzte (Mindestanteil: voller Monat) Wartung / Support 2024 (dema, PaSu, PT, white dema, Impfungen) – OPT: Vierteljährlich im Nachhinein auf Basis der aktiven Ärzte (Mindestanteil: voller Monat) Integrationspflege / Support für neue Funktionalitäten 2023 (z.B. AFT, COT) – OPT: vierteljährlich im Nachhinein auf Basis der aktiven Ärzte (Mindestanteil: voller Monat)
--	---

				Wartung / Unterstützung der Integration neuer Funktionalitäten 2024 (z.B. AFT, COT) – OPT: Vierteljährlich im Nachhinein auf der Grundlage der aktiven Ärzte (Mindestanteil: voller Monat)
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
C-050-4	10SA0017	E210012300		
C-050-4-1	10SA0017	E210012300		
C-050-4-2	10SA0017	E210012300		
Informazioni sulla procedura di scelta del contraente Angaben bezüglich der Wahl des Vertragsnehmers				
Motivazione della scelta / Begründung der Wahl				
L'acquisto in oggetto è affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all'art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 e all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, l'affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i criteri generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Der gegenständliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 30 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 angeführten Prinzipien durchgeführt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualität der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemäß den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Öffentlichkeit.				
Procedura seguita per la scelta del contraente Beschreibung des Angewandten Verfahrens für die Wahl des Vertragsnehmers				
☐ Procedura Aperta <u>ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> Offenes Verfahren gemäß Art. 60 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen ☐ Procedura Ristretta <u>ex art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> Beschränktes Verfahren gemäß Art. 61 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 e art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemäß Art. 25 Landesgesetz 16/2015 und Art. 63 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen ☒ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE <u>ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</u> Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemäß Art. 63 Gesetzesvertr. Dekret 50/2016 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen ☐ Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi fino a € 40.000,00); Direktvergaben gemäß Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge bis zu € 40.000,00) ☐ Affidamento diretto ex art. 51 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni da L. n. 108/2021 (importi da € 40.000,00 fino a € 139.000,00); Direktvergaben gemäß Art. 51 Gesetzdekret 77/2021 Ergänzungen mit Änderungen vom Gesetz Nr. 108/2021 (Beträge von € 40.000,00 bis zu € 139.000,00) ☐ Affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ex art. 26, comma 4 L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 139.000,00 a € 150.000,00);				

Direktvergaben nach Anhörung von mindestens drei Unternehmen gemäß Art. 26, Absatz 4 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge von € 139.000,00 bis € 150.000,00)

- ☐ Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 s.m.i. (importi da € 150.000,00 alle soglie comunitarie);

Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemäß Art. 26 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änd. und Erg. (Beträge von € 150.000,00 bis zur EU-Schwelle)

- ☐ Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e art. 1, comma 512, L. 208/2015;

Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemäß Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015

- ☐ Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)

Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgeführtes Verfahren

**Portale telematico
Internet-Portal**

- ☐ MEPAB
☐ MEPA / CONSIP
☒ SICP
☐ Altro Anderes:

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer

Denominazione Bezeichnung	P.IVA MwSt.	C.F. St. Nr.	Sede Legale Rechtsitz	PEC ZEP	Referente Ansprechpartner
Acodat S.r.l. / GmbH	02779430210	02779430210	Via S. Lorenzo 2 Strasse 39031 Brunico / Bruneck (BZ)	postmaster@ pec.acodat.co m	

Il Direttore Generale Der Generaldirektor
DETERMINA / BESTIMMT

- Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto del servizio Evoluzione, installazione, manutenzione e assistenza software "Winmedi" mediante Richiesta di Offerta e successivo contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 93.860,00 iva esclusa. L'importo complessivo del contratto incluse le opzioni è di € 107.300,00 iva esclusa.

Aus den in der Prämisse genannten Gründen den Erwerb des Dienstes von Entwicklung, Installation, Wartung und Support software "Winmedi" mittels Angebotsanfrage und anschließendem Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen für einen Betrag von 93.860,00 €, ohne MwSt.. Der Gesamtbetrag des Vertrags einschließlich der Optionen beträgt 107.300,00 € ohne MwSt. zu genehmigen.

- Di procedere con le attività necessarie per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Simone Venturin in qualità di Autorità di gara.

Mit den für die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und zu diesem Zweck Simone Venturin als Ausschreibungsbehörde zu ernennen.

Allegati / Anlagen



Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi.
Erklärung bezüglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen.

☒	Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklärung gemäß Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und 47 del/des D.P.R nr.445/2000
☒	ricevuta CIG. CIG-Quittung
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte. Marktanalyse: Angebote der Firmen.
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
☐	DUVRI
☒	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher Roberto Fabbri	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN