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Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung 

CIG Indicato sull’ordinativo di 
fornitura emesso in piattaforma 
acquistinretepa/Auf dem auf 
der Plattform acquistinretepa 
ausgestellten Lieferauftrag 
angegeben 

Numero RDA 

RDA-Nr. 

1002600014 

CUP B59B23000630005 (FESR) 

Oggetto  
Gegenstand 

Attività di sviluppo e manutenzione su diverse tecnologie e evoluzione di diversi progetti 
strategici (Accordo Quadro Consip SAC3 L1) 

Entwicklungs- und Wartungsaktivitäten für verschiedene Technologien und Weiterentwicklung 
verschiedener strategischer Projekte (Rahmenvereinbarung Consip SAC3 L1) 

RUP 

EPV 

Alfredo Iellici Data nomina 

Datum der Ernennung 

01/01/2026 

DEC 
Alberto Caporro 
Claudio Lorenzani 
Elmar Gruber 
Emilia Bruno 
Ermano Valentinelli 
Francesco Cherotti 
Lorenz Corradini 
Marika Rech 
Markus Gurschler 
Maurizio Ferrari 
Norberto Moser 
Roberto Pelanda 
Silvia Deflorian 
Simone Venturin 
Walter Marra 

Referente tecnico 

Zuständiger Techniker 

Alberto Caporro 
Claudio Lorenzani 
Elmar Gruber 
Emilia Bruno 
Ermano Valentinelli 
Francesco Cherotti 
Lorenz Corradini 
Marika Rech 
Markus Gurschler 
Maurizio Ferrari 
Norberto Moser 
Roberto Pelanda 
Silvia Deflorian 
Walter Marra 

Settore / Bereich 

Service Area 

BUILD / CoC / PMO-SMO Service Nr. Vari / verschieden 

CPV 
(nr. e descrizione /Nr. und 
Beschreibung) 

72260000-5  

Servizi connessi ai Software  

Dienstleistungen in Verbindung mit Software 

Criteri ambientali minimi 

Mindestumweltkriterien 
☐ Sì / Ja  
☒ No / Nein 

Accessibilità 
Barrierefreiheit 

☒ Sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 
Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen sind enthalten; 

☐ Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l’oggetto 
dell’appalto non è destinato all’uso da parte di persone fisiche; 
Es sind keine Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen enthalten, da der 
Vertragsgegenstand nicht für die Nutzung durch physische Personen bestimmt ist; 

☐ Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità con la giustificazione 
seguente:  
Es sind keine Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen enthalten, mit der 
folgenden Begründung:  
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CCNL Applicabile 

Anwendbar CCNL 
N/A 

Valore stimato (IVA esclusa) 

Geschätzter Betrag (ohne MwSt.) 

Contratto base / Basisvetrag € 16.839.700,00 

Opzioni / Optionen € 0,00 

Importo complessivo / Gesamtbetrag € 16.839.700,00 

Premesse / Prämissen 

 

Considerato che si rende necessaria l’acquisizione del servizio “Attività di sviluppo e manutenzione su diverse tecnologie e 
evoluzione di diversi progetti strategici”; 

Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes „Entwicklungs- und Wartungsaktivitäten für verschiedene Technologien und 
Weiterentwicklung verschiedener strategischer Projekte (Rahmenvereinbarung Consip“ erforderlich ist; 

 

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen, 
„Bestimmungen für öffentliche Auftragsvergaben“ 

 

Visto il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

Nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 36/2023 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Kodex der öffentlichen Verträge) und 
der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Beträge unterhalb der EU-Schwelle; 

 

Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22.Oktober 1993 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten“; 

 

Visto il Regolamento Acquisti per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di 
Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 21.06.2023; 

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung für die Vergabe von Gütern und Dienstleistungen für einen Betrag unterhalb der EU-
Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Südtiroler Informatik AG am 21.06.2023 angenommen wurde; 

 

Preso atto che si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per 
l’acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione; 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenständlichen Einkaufs auf die von der Auftragszentrale der 
Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird; 

 
Considerato che si intende aderire all’Accordo quadro Consip “Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi di Demand e PMO per le 
PAL 3 Lotto 1 – ID2610”; 

Festgestellt, dass zur Durchführung der fraglichen Betrauung beabsichtigt wird, dem Consip Rahmenvereinbarung „Servizi applicativiin 
ottica Cloud e servizi di Demand e PMO per le PAL 3 Lotto 1 – ID2610“ beizutreten; 

 

Valutata la proposta economica dell’operatore economico RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa (mandataria); XD SPEED 
SOLUTION Srl; MEDAS Srl; Advantech Srl; Esri Italia Spa; RPCNET Srl; Progesi Spa; Società Gruppo ISC Srl Società Benefit; IFM 
Srl; NTT DATA Italia Gov&Tech Srl; Consis Soc. Cons a r.l.; DGS Spa; HSPI Spa; Perfexia Srl; ICS 4 Srl; Cooperativa EDP LA 
TRACCIA; Schema31 Spa; Eustema Spa (mandanti) congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze 
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dell’Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati dall’Amministrazione nonché 
con le quotazioni medie del mercato di riferimento; 

Das Angebot des Anbieters RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa (mandataria); XD SPEED SOLUTION Srl; MEDAS Srl; 
Advantech Srl; Esri Italia Spa; RPCNET Srl; Progesi Spa; Società Gruppo ISC Srl Società Benefit; IFM Srl; NTT DATA Italia 
Gov&Tech Srl; Consis Soc. Cons a r.l.; DGS Spa; HSPI Spa; Perfexia Srl; ICS 4 Srl; Cooperativa EDP LA TRACCIA; Schema31 
Spa; Eustema Spa (mandanti) wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der 
Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getätigten Einkäufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen 
des Bezugsmarktes. 

 
Vista la relazione del RUP sotto riportata. 

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EPV. 

 

Relazione del RUP / Bericht des EPV 

Informatica Alto Adige (IAA) assicura lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi e dei servizi digitali essenziali 
e trasversali della Pubblica Amministrazione provinciale. 

Nell’ambito della programmazione degli interventi ICT provinciali, con Delibera della Giunta Provinciale n. 59 del 30/01/2026, sono 
stati approvati specifici progetti di sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi, che si sommano ai servizi digitali già in esercizio per 
i quali è necessario garantire la continuità operativa.  

Di seguito si trova l’elenco dettagliato dei servizi/progetti che rientrano nell’oggetto del presente acquisto: 

• Servizi specialistici per supporto alla HIP basata su tecnologie Microsoft (SVI-01) 
• Servizi specialistici per supporto alla HIP basata sulla piattaforma SAP-BTP (SVI-02) 
• Manutenzione evolutiva PETRA Frontoffice (SVI-03) 
• Implementazione PRJ26 del progetto "newPSR-DU" (SVI-04) 
• Implementazione progetto NEWLAV Fase4 (SVI-05) 
• Sviluppo di un procedimento autorizzativo per impianti di videosorveglianza (TVCC) e eventuale manutenzione evolutiva 

(SVI-06) 
• Sviluppo procedimento contributivo dis-sociale-attività, contributo R35R7 e adeguamento chiamata protocollo (SVI-07) 
• Sviluppo procedimento Controlli in Loco (SVI-08) 
• Sviluppo contributo Prima Casa edilizia agevolata - backend e frontend (SVI-09) 
• Manutenzione evolutive per WeLex e progetti collegati (SVI-10) 
• SAP S4 Migration Introduzione MM Demanio - SAP e SharePoint (SVI-11) 
• Iniziativa "Evolutive EVO SAP FI” 2026 (SVI-12) 
• Servizi di implementazione Bandiera 2 - MyCivis 4.0 e Dynamics 365 Customer Service CzRM (SVI-13) 
• Gestione macchine agricole e attrezzature su myCivis (SVI-16) 
• S4 Migration Evoluzione Business Partner (SVI-17) 
• S4 Migration Evoluzione (SVI-18) 
• Proseguimento programma SAP S4 SIAG - Evolutive Varie (SVI-19) 
• Manutenzione evolutiva per DWH Oppab (SVI-20) 
• SAP S4 Migration Pilota Scuole (SVI-21) 
• Piattaforma monitoraggio bilanci (SVI-22) 
• Integrazione Fatturazione Elettronica SDI - estensione enti (SVI-23) 
• Servizio di sviluppo delle evolutive per il portale AboFix365 (SVI-24) 
• Servizio di sviluppo del software "Graduatorie Asili Nido" - Frontend e Backend (SVI-25) 
• Implementazione di un portale per la gestione di un database di professioniste qualificate (SVI-26) 
• Servizio di manutenzione e supporto per SAP GM (MAD-MAC-01) 
• Manutenzione e assistenza servizio PETRA Frontoffice (MAD-MAC-02) 
• Manutenzione NewLav (MAD-MAC-03) 
• Servizio di manutenzione e supporto per PSR-DU (MAD-MAC-04) 
• Manutenzione correttiva e adeguativa servizio WeLex (MAD-MAC-06) 
• Manutenzione SAP PI (MAD-MAC-07) 
• Manutenzione SAP HCM (MAD-MAC-08) 
• Assistenza manutenzione ordinaria per DWH Oppab (MAD-MAC-09) 
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• Manutenzione Sistemi SAP - ERP S4 (MAD-MAC-10) 
• Manutenzione portale AboFix365 (MAD-MAC-11) 
• Manutenzione Data Base per i Dirigenti provinciali (MAD-MAC-12) 
• Servizio di manutenzione e supporto per SAP-SuccessFactors Learning Management System (SSF LMS), Business Intelligence 

SAP Analytics Cloud (BI SAC), myMeta e SAP-SuccessFactors SIAG (SSF SIAG) (SS-01) 
• Digitalizzazione parco procedimenti contributivi "PabGoesDigital" (SS-02) 
• Dashboard FSE Evolutive e manutenzione (SS-03) 
• Supporto Specialistico PMO – FESR (SS-04) 
• Implementazione e manutenzione Si.Go.Pe.S (SS-05) 
• SAP S4 Asse Fase 1 BA (SS-06) 
• Upgrade sistema ECC Enti Strumentali (SS-07) 
• Interventi per Sistemi SAP S4 - PAB (SS-08) 
• Servizio di manutenzione, assistenza e supporto per componenti autenticazione e CzRM (SS-09) 

In questo complesso contesto, le attività di implementazione e gestione richiedono specifico know-how su un’ampia gamma di 
tecnologie, sistemi e applicativi. Per far fronte tempestivamente e qualitativamente al su esposto fabbisogno, IAA si avvarrà anche di 
supporto esterno, nello specifico di servizi specialistici per l’analisi, lo sviluppo, l’assistenza e la manutenzione, acquistato attraverso 
l’adesione all’Accordo Quadro Consip SAC3. 

L’Accordo Quadro scelto consente di operare nel rispetto della normativa vigente, garantendo elevati livelli di qualità, trasparenza ed 
efficienza, nonché la tempestiva attivazione dei servizi necessari all’attuazione dei progetti programmati e alla continuità dei servizi 
esistenti. 

È stato inviato un Piano dei Fabbisogni e il Piano Operativo ricevuto è stato ritenuto idoneo, sia per il contenuto tecnico sia per quello 
economico. 

-o-o-o- 

SIAG ist für die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung der wesentlichen und bereichsübergreifenden Informationssysteme und 
digitalen Dienste der Landesverwaltung zuständig. 

Im Rahmen der Planung der IKT-Maßnahmen der Provinz wurden mit Beschluss der Landesregierung Nr. 59 vom 30.01.2026 
spezifische Projekte zur Entwicklung und Weiterentwicklung der Informationssysteme genehmigt, die zu den bereits in Betrieb 
befindlichen digitalen Diensten hinzukommen, für die die Betriebskontinuität gewährleistet werden muss.  

Nachfolgend finden Sie die detaillierte Liste der Dienste/Projekte, die Gegenstand dieses Auftrags sind: 

• Fachdienstleistungen zur Unterstützung der HIP auf Basis von Microsoft-Technologien (SVI-01) 
• Fachdienstleistungen zur Unterstützung der HIP auf Basis der SAP-BTP-Plattform (SVI-02) 
• Weiterentwicklungswartung PETRA Frontoffice (SVI-03) 
• Implementierung PRJ26 des Projekts „newPSR-DU“ (SVI-04) 
• Implementierung des Projekts NEWLAV Phase 4 (SVI-05) 
• Entwicklung eines Genehmigungsverfahrens für Videoüberwachungsanlagen (CCTV) und eventuelle Weiterentwicklung 

(SVI-06) 
• Entwicklung des Verfahrens für Sozialabgaben bei Erwerbsunterbrechung, Beitrag R35R7 und Anpassung des 

Protokollaufrufs (SVI-07) 
• Entwicklung des Verfahrens für Vor-Ort-Kontrollen (SVI-08) 
• Entwicklung des Beitrags für den Erwerb von Sozialwohnungen – Backend und Frontend (SVI-09) 
• Weiterentwicklungswartung für WeLex und verbundene Projekte (SVI-10) 
• SAP S4-Migration: Einführung von MM Demanio – SAP und SharePoint (SVI-11) 
• Initiative „Weiterentwicklungen EVO SAP FI” 2026 (SVI-12) 
• Implementierungsdienstleistungen Bandiera 2 – MyCivis 4.0 und Dynamics 365 Customer Service CzRM (SVI-13) 
• Verwaltung von Landmaschinen und Geräten auf myCivis (SVI-16) 
• S4-Migration Weiterentwicklung Geschäftspartner (SVI-17) 
• S4-Migration Weiterentwicklung (SVI-18) 
• Fortsetzung des SAP-S4-SIAG-Programms – Verschiedene Weiterentwicklungen (SVI-19) 
• Weiterentwicklungswartung für DWH Oppab (SVI-20) 
• SAP S4-Pilotmigration für Schulen (SVI-21) 
• Plattform zur Überwachung der Bilanzen (SVI-22) 
• Integration der elektronischen Rechnungsstellung SDI – Erweiterung für Behörden (SVI-23) 
• Entwicklungsdienstleistungen für das Portal AboFix365 (SVI-24) 
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• Entwicklungsdienstleistungen für die Software „Ranglisten für Kindertagesstätten“ – Frontend und Backend (SVI-25) 
• Implementierung eines Portals zur Verwaltung einer Datenbank qualifizierter Fachkräfte (SVI-26) 
• Wartungs- und Supportdienst für SAP GM (MAD-MAC-01) 
• Wartung und Support für den PETRA-Frontoffice-Dienst (MAD-MAC-02) 
• Wartung von NewLav (MAD-MAC-03) 
• Wartungs- und Supportdienst für PSR-DU (MAD-MAC-04) 
• Korrektive und anpassende Wartung des WeLex-Dienstes (MAD-MAC-06) 
• Wartung von SAP PI (MAD-MAC-07) 
• Wartung von SAP HCM (MAD-MAC-08) 
• Unterstützung bei der routinemäßigen Wartung für DWH Oppab (MAD-MAC-09) 
• Wartung von SAP-Systemen – ERP S4 (MAD-MAC-10) 
• Wartung des Portals AboFix365 (MAD-MAC-11) 
• Datenbankwartung für die Provinzleiter (MAD-MAC-12) 
• Wartungs- und Supportdienst für das SAP-SuccessFactors Learning Management System (SSF LMS), SAP Analytics Cloud 

Business Intelligence (BI SAC), myMeta und SAP-SuccessFactors SIAG (SSF SIAG) (SS-01) 
• Digitalisierung der Verfahren zur Beitragsabrechnung „PabGoesDigital“ (SS-02) 
• Dashboard FSE Weiterentwicklung und Wartung (SS-03) 
• Fachlicher Support PMO – FESR (SS-04) 
• Implementierung und Wartung Si.Go.Pe.S (SS-05) 
• SAP S4 Achse Phase 1 BA (SS-06) 
• Upgrade des ECC-Systems für Instrumentelle Einrichtungen (SS-07) 
• Maßnahmen für SAP S4-Systeme – PAB (SS-08) 
• Wartungs-, Hilfs- und Supportdienst für Authentifizierungs- und CzRM-Komponenten (SS-09) 

In diesem komplexen Umfeld erfordern die Implementierungs- und Verwaltungsaufgaben spezifisches Know-how in Bezug auf ein 
breites Spektrum an Technologien, Systemen und Anwendungen. Um diesen Anforderungen zeitnah und qualitativ gerecht zu werden, 
wird SIAG auch auf externe Unterstützung zurückgreifen, insbesondere auf spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Analyse, 
Entwicklung, Support und Wartung, die im Rahmen der Teilnahme am Consip-Rahmenvertrag SAC3 erworben werden. 

Die gewählte Rahmenvereinbarung ermöglicht es, unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zu arbeiten und gewährleistet ein 
hohes Maß an Qualität, Transparenz und Effizienz sowie die zeitnahe Bereitstellung der Dienstleistungen, die für die Umsetzung der 
geplanten Projekte und die Aufrechterhaltung der bestehenden Dienste erforderlich sind. 

Es wurde ein Bedarfsplan übermittelt, und der erhaltene Betriebsplan wurde sowohl hinsichtlich des technischen als auch des 
wirtschaftlichen Inhalts als geeignet befunden. 

 

Testo tradotto in tedesco con l’ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt 

Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy 

☐ 

Il contratto non determina per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679. 

Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag nicht die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 
196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen. 

☒ 

Il contratto determina per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari: 
Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 
und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind: 
Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano; tutte le Comunità Comprensoriali dell’Alto Adige, tutte le 
residenze per anziani dell’Alto Adige, l’Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico, Pensplan, Informatica 
Alto Adige. 
Autonome Provinz Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Autonome Region Trentino-Südtirol, Südtiroler 
Gemeindeverband, alle Bezirksgemeinschaften Südtirol, alle südtirolerische Seniorenwohnheime, die Agentur 
für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Pensplan, SIAG 

È quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento. 
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Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig. 

Verifica costi per la sicurezza - Necessità DUVRI 
Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI 

☒ 

In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai 
sensi dell’art. 26, co. 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). 

In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklärt, dass 
keine Pflicht besteht, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 
bis des GvD 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten. 

☐ 

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, è stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze” (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto 
e con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché 
dei relativi costi. 

In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden, 
vorkommen, wurde gemäß Art. 26 des GvD 9. April 2008, Nr. 81, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch 
Interferenzen (DUVRI) verfasst, mit Angabe der Maßnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womöglich, zu 
beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten. 

☐ 

Necessità di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui l’esecutore deve svolgere l’attività. 

Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Räumlichkeiten zu benennen, an welchen der 
Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen soll. 

☐ 

Necessità di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività sono liberi da persone e cose ovvero che in 
ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività. 

Es besteht die Notwendigkeit zu erklären, dass die Bereiche, in welchen die Tätigkeiten auszuführen sind, frei von 
Personen und Gegenständen sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis für den 
Beginn und die Weiterführung der Tätigkeit darstellt. 

Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG 

 Nr. Importo/Betrag 

Contratto base / Basisvertrag  1 16.839.700,00 

Proroga del contratto base / Verlängerung des Basisvertrages  - - 

Sesto quinto / sechste fünfte - - 

Altre opzioni / Andere Optionen - - 

Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG 16.839.700,00 

Descrizione 

Beschreibung 

Quantità 

Menge 

Prezzo unitario 

Einheitspreis 

Totale 

Gesamtpreis 

Code: SAC3-L1-ENG-SVI-TO 

Sviluppo e manutenzione evolutiva del software (SVI) 

Entwicklung und Weiterentwicklung der Software 

72.269 
gg/Tage 

140,00 10.117.660,00 

Code: SAC3-L1-ENG-MAC-MAD-TO 

Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva (MAD-MAC) 

Wartungs- und Reparaturdienst 

16.611 
gg/Tage 

140,00 2.325.540,00 
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Code: SAC3-L1-ENG-SS-TO 

Supporto Tecnico Specialistico ICT (SS) 

Fachlicher ICT-Support 

29.310 
gg/Tage 

150,00 4.396.500,00 

Nota: gli importi si intendono in euro IVA esclusa / Die Beträge verstehen sich in Euro ohne Mehrwertsteuer 

Prezzo complessivo / Gesamtpreis 16.839.700,00 

Durata del contratto 

Dauer des Vertrages 

fino al 31/03/2027 a partire dalla data indicata nel verbale di avvio. 

bis zum 31.03.2027 ab dem im Protokoll über die Inbetriebnahme angegebenen Datum 

Finanziamento / Finanzierung 

Programma annuale 

Jahresprogramm 
☒ Sì / Ja 

€ 3.042.245,40 JP2026 - Ordine di vendita 
SAP/SAP-Verkaufsauftrag: 2100156 

€ 993.562,86 JP2027 

☐ No / Nein 

☒ Finanziato da SIAG 

von SIAG finanziert  

€ 104.960,00 

☒ Coperto da incarico specifico 

Abgedeckt durch spezifischen Auftrag 

€ 114.138,00 INC2022.102 - Ordine di vendita SAP/SAP-
Verkaufsauftrag: Progetto 2100041/Servizio 2100063 

€ 1.999.900,00 INC2025.073 - Ordine di vendita SAP/SAP-
Verkaufsauftrag: 2100131 

€ 92.960,00 INC2025.021_S4Migration.Evolutive_2025 (60,7%) 
Ordine di vendita SAP/SAP-Verkaufsauftrag: 2100043 + 
Inc2025.044_S4Migration.PRC_Fase2.Sviluppi.Parte2 (39,3%) - 
Ordine di vendita SAP/SAP-Verkaufsauftrag: 2100004 

€ 66.920,00 INC2026.001_SG.DB_DonneEsperte - Ordine di 
vendita SAP/SAP-Verkaufsauftrag: 2100146 

€ 17.920,00 INC2025.007 Ordine di vendita SAP/SAP-
Verkaufsauftrag: 2100042 

€ 63.000,00 INC2026.004 Ordine di vendita SAP/SAP-
Verkaufsauftrag: 2100163 

€ 37.350,00 INC2026.005 Ordine di vendita SAP/SAP-
Verkaufsauftrag: 2100165  

€ 178.030,00 INC2026.005 Ordine di vendita SAP/SAP-
Verkaufsauftrag: 2100166 

 

€ 644.140,00 Impegno di spesa inviato per e-mail dal direttore 
dell’Organismo Pagatore provinciale, in attesa del decreto / Vom 
Leiter der Landeszahlstelle per E-Mail übermittelte Mittelbindung, in 
Erwartung des Erlasses 

7.495.077,00 € presenti nella Delibera della Giunta Provinciale per 
JP-progetti / die im Beschluss des Landesrats zu JP-Projekten 
enthalten sind 

1.947.498,00 € in attesa di incarico / in Erwartung eines Auftrags 

☒ La presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 

Das gegenständliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus 
den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert. 

42.000,00 FESR codice progetto: EFRE2014 acronimo: DC_AA codice CUP: B59B23000630005 
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Informazioni sulla fatturazione / Angaben bezüglich der Rechnungsstellung 

Modalità di fatturazione 

Art und Weise der Rechnungsstellung 

☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Arbeiten 

 

Assegnazione costi / Kostenzuweisung 

Numero piano 

Nummer Plan 

Kunde/cliente: WBE 
SIAG: WBE/Kst - cdc 

Conto 

Konto 

% Importo fisso /Fixbetrag 

(Euro - IVA esclusa / ohne MwSt.) 

B-078-05 S.12.01.01.001 E210012300 -- 339.920,00 

B-104-05 S.70.50.05 E210012300 -- 399.980,00 

B-105-05 S.70.01.03.001 E210012300 -- 499.940,00 

B-109-02 P.2624.001.01 E210012300 -- 249.900,00 

B-109-03 
P.2624.001.01 (75%) + 
S.14.04.03.001 (25%) 

E210012300 -- 99.960,00 

B-113-05 P.2612.001.01.20 E210012300 -- 2.399.880,00 

B-114-04 P.2624.001.01 E210012300 -- 599.900,00 

B-114-05 
P.2624.001.01 (67%) + 
S.15.03.02.001 (33%) 

E210012300 -- 149.940,00 

B-115-03 S.12.01.01.001 E210012300 -- 214.900,00 

B-142-04 P.2515.005.01.20 E210012300 -- 79.940,00 

B-143-01 
S.11.01.01.001 (50%) + 
S.11.01.13.001 (50%) 

E210012300 -- 999.900,00 

B-146-02 P.2624.001.01 E210012300 -- 399.980,00 

B-147-01 P.2612.002.01.20 E210012300 -- 599.900,00 

B-148-01 P.2512.021.01.20 E210012300 -- 379.960,00 

B-152-09 
S.16.07.01.001 (97,5%) + 
G.03.13.01 (2,5%) 

E210012300 -- 199.950,00 

B-176-02 
P.2624.001.01 (75%) + 
S.11.01.03.001 (25%) 

E210012300 -- 299.880,00 

B-176-03 P.2624.001.01 E210012300 -- 599.900,00 

C-035-03 P.2624.001.01 E210012300 -- 1.599.900,00 

C-147-2-1 P.2624.001.01 (62%) + 
S.17.05.02.001 (38%) 

E210012300 -- 99.900,00 

C-149-3 P.2624.001.01 E210012300 -- 59.920,00  

C-163-4 P.2624.001.01 E210012300 -- 99.960,00 

C-168-10 P.2524.002.01.20 E210012300 -- 1.999.900,00 

C-174-1-1 P.2624.001.01 E210012300 -- 105.980,00 

C-184-4 10JP0003 E210012300 -- 42.000,00 

C-188-03 P.2624.001.01 E210012300 -- 42.000,00 

C-188-04 P.2624.001.01 E210012300 -- 336.000,00 

C-213-7-1 P.2324.001.01.20 E210012300 -- 99.960,00 

C-214-5-1 
S.08.01.01.001 (75%) + 
S.08.02.01.001 (25%) 

E210012300 -- 112.000,00 
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C-215-6-1 
S.08.01.01.001 (75%) + 
S.08.02.01.001 (25%) 

E210012300 -- 331.940,00 

C-221-4 S.07.01.01.015 E210012300 -- 47.040,00 

C-221-5 P.2607.002.01.10 E210012300 -- 597.100,00 

C-242-7 

S.09.01.01.001 (18%) + 
S.09.01.02.001 (79%) + 
S.09.05.01.001 (3%) 

E210012300 -- 700.000,00 

C-252-3 P.2624.001.01 (58%) + 
S.17.06.05.001 (42%) 

E210012300 -- 90.000,00 

C-256-5 P.2624.001.01 E210012300 -- 34.950,00 

C-256-7 P.2624.001.01 E210012300 -- 249.900,00 

C-265-1 P.2624.001.01 E210012300 -- 17.920,00 

C-269-2 
P.2509.003.01.20 (60,7%) + 
P.2509.002.02.20 (39,3%) 

E210012300 -- 92.960,00 

C-271-1 P.2624.001.01 E210012300 -- 129.900,00 

C-273-2 P.2624.001.01 (75%) + 
S.08.01.01.001 (25%) 

E210012300 -- 14.980,00 

C-273-3 P.2624.001.01 E210012300 -- 39.900,00 

C-275-2-1 S.08.01.03.001 E210012300 -- 14.980,00 

C-282-1-1 P.2624.001.01 E210012300 -- 99.960,00 

C-289-2 P.2508.004.01.20 E210012300 -- 66.920,00 

C-290 P.2624.001.01 E210012300 -- 1.200.000,00 

Informazioni sulla procedura di scelta del contraente 
Angaben bezüglich der Wahl des Vertragsnehmers 

Motivazione della scelta / Begründung der Wahl 

L’acquisto in oggetto è affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all´art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 come modificati dalla 
L.P. 140/2023 e art 3 del D.lgs. 36/2023. In particolare, l’affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e la procedura si svolge 
secondo i principi generali di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità. 

Der gegenständliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015, geändert durch Landesgesetz 
140/2023, und Art. 3 GvD 36/2023 angeführten Prinzipen durchgeführt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualität der 
Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemäß den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Rechtzeitigkeit und 
Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Öffentlichkeit. 

Procedura seguita per la scelta del contraente 
Beschreibung des Angewandten Verfahrens für die Wahl des Vertragsnehmers 

☐ Procedura Aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023 
Offenes Verfahren gemäß ex Art. 71 Gesetzvertr. Dekret 36/2023 

☐ Procedura Ristretta ex art. 72 D.lgs. 36/2023 
Beschränktes Verfahren gemäß ex Art.72 Gesetzvertr. Dekret 36/2023 

☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 così come modificato 
dall’art 9 L.P. 140/2023 e art. 76 D.lgs. 36/2023 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemäß ex Art. 25 Landesgesetz 16/2015, geändert 
durch Art. 9 Landesgesetz 140/2023, und Art. 76 Gesetzvertr. Dekret 36/2023  

☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE ex art. 76 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. 
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Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemäß ex Art. 76 Gesetzvertr. Dekret 36/2023 
und nachtr. Änderungen und Ergänzungen 

☐ Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 ss.mm.ii. così come modificato dall’art 10 L.P.140/2023 (importi fino a € 
140.000,00);  

Direktvergaben gemäß Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge bis zu € 140.000,00) 

☐ Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici ove esistenti ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 come modificata 
dall’art 10 della L.P. 140/16. (importi da € 140.000,00 alle soglie comunitarie); 
Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemäß Art. 26 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änd. und Erg. 
(Beträge von € 140.000,00 bis zur EU-Schwelle) 

☒ Adesione a Convenzione / Contratto quadro ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e ss.mm.ii.  e art. 1, comma 
512, L. 208/2015; 

Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemäß Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Landesgesetz 16/2105 und 
Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015 

☐ Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP) 

Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgeführtes Verfahren 

Portale telematico 

Internet-Portal 

☐ MEPAB 

☒ MEPA / CONSIP 

☐ SICP 

☐ Altro / Anderes: … 

Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer 

Denominazione 

Bezeichnung 

P.IVA 

MwSt. 

C.F. 

St. Nr. 

Sede Legale 

Rechtsitz 

PEC 

ZEP 

Referente 

Ansprechpartner 

RTI Engineering 
Ingegneria 
Informatica Spa 
(mandataria); XD 
SPEED SOLUTION 
Srl; MEDAS Srl; 
Advantech Srl; Esri 
Italia Spa; RPCNET 
Srl; Progesi Spa; 
Società Gruppo ISC 
Srl Società Benefit; 
IFM Srl; NTT DATA 
Italia Gov&Tech Srl; 
Consis Soc. Cons a 
r.l.; DGS Spa; HSPI 
Spa; Perfexia Srl; ICS 
4 Srl; Cooperativa 
EDP LA TRACCIA; 
Schema31 Spa; 
Eustema Spa 
(mandanti) 

05724831002 00967720285 Piazzale 
dell'Agricoltura 24 – 
00144 Roma (RM) 

engineering.i
ngegneria.inf
ormatica.spa
@legalmail.it 

Alessandro De Simone (NTT 
Data) 



 

 

11 
vers. 22 – in vigore dal/ gültig ab 20/03/2026 
 

Il Direttore Generale della Stazione Appaltante Informatica Alto Adige SpA (p.iva 01468500218) /Der Generaldirektor der 
Vergabestelle Südtiroler Informatik AG (MwSt. 01468500218) 

DETERMINA / BESTIMMT 
 
• Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l’acquisto di “Attività di sviluppo e manutenzione su diverse tecnologie e 

evoluzione di diversi progetti strategici” mediante Richiesta di Offerta e successivo contratto, alle condizioni contenute nella 
presente determinazione, per un importo di € 16.839.700,00 iva esclusa. 
Aus den in der Prämisse genannten Gründen den Erwerb von „Entwicklungs- und Wartungsaktivitäten für verschiedene 
Technologien und Weiterentwicklung verschiedener strategischer Projekte (Rahmenvereinbarung Consip“ mittels 
Angebotsanfrage und anschließendem Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen für einen 
Betrag von € € 16.839.700,00 ohne MwSt zu genehmigen. 

• Di procedere all’accantonamento, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e in attuazione delle delibere di giunta della 
Provincia Autonoma di Bolzano n. 447/2024, n. 554/2024, n. 448/2025, di una quota pari al 2% dell’importo a base della 
procedura di affidamento (IVA esclusa) per gli incentivi alle funzioni tecniche; 

Gemäß Artikel 45 des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 sowie in Umsetzung der Beschlüsse der Landesregierung der 
Autonomen Provinz Bozen Nr. 447/2024, Nr. 554/2024 und Nr. 448/2025 eine Rückstellung in Höhe von 2 % des 
Ausschreibungsgrundbetrags (ohne MwSt.) für die Prämien für technische Funktionen vorzunehmen. 

• Di procedere con le attività necessarie per l’indizione, la gestione e l’aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Marta 
Peducci in qualità di Autorità di gara / seggio di gara. 

Mit den für die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und 
zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehörde / Wettbewerbsbehörde zu ernennen. 

 

Allegati / Anlagen 

☒ 
Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi. 

Erklärung bezüglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, für den Ankauf von Gütern 
und Dienstleistungen. 

☒ Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklärung gemäß Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und 47 
del/des D.P.R nr.445/2000 

☒ 
Analisi di mercato: offerte delle ditte. 

Marktanalyse: Angebote der Firmen. 

☐ 
Verifiche su CONSIP e MEPA  

CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot) 

☐ DUVRI 

☐ 
Capitolato tecnico e relativi allegati 

Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörende Anlage 

Responsabile Unico Progetto (RUP) 

Einziger Projektverantwortliche (EPV) 

Iellici Alfredo 
 
 

Responsabile Finance 
Leiter Finance 

Irsara Felix 
 
 

Autorizzazione / Genehmigung 

Direttore Generale 
Generaldirektor 

Gasslitter Stefan  
 

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates: 
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☒ SI / JA  

☐ NO / NEIN 

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: 22/01/2026 

Approvato dal Controllo Analogo in data/ Genehmigt durch ähnliche Kontrolle am: 03/02/2026 
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