

Verzeichnis der für öffentliche Auftraggeber ausgeführten Dienstleistungen

*) Angabe des prozentualen Anteils an der Ausführung, falls besagte Leistung von zwei oder mehreren Subjekten gemeinsam ausgeführt worden ist

ID gemäß MD vom 17.06.2016	Mitglied der Bietergemeinschaft, welches die Anforderung vorweist	Bezeichnung und Standort des Bauvorhabens	Auftraggeber, zuständiges Amt, Anschrift	Bezugsperson / EVV	Vor- und Nachname des Technikers, der die jeweilige Dienstleistung ausgeführt hat	Art der ausgeführten Dienstleistung	ID-Code	Klassen und Kat. G. 143/1949	Betrag der Arbeiten nach ID-Code	%ualer Anteil an der Ausführung *)	zu berücksichtigender Betrag	Zeitraum der Ausführung der Dienstleistung (von-bis)	Datum der Genehmigung der Dienstleistung
S.03	EUT Engineering Srl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	S.03	Ig	12.420.892,58	78%	6.920.211,58	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020
S.03	EUT Engineering Srl	Variante SS12 Bronzolo - Bolzano, Stralcio 1D Bronzolo, Comune di Bronzolo	PAB - Ufficio tecnico strade centro-sud	Ing. Davide Maniezzo	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	S.03	Ig	1.775.888,53	95%	1.687.094,10	02.2016 - 16.07.2021	16.12.2019 / 28.06.2021
S.03	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Bruno Mattle	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo	S.03	Ig	12.420.892,58	22%	1.951.854,55	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020
S.03	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl	Variante SS12 Bronzolo - Bolzano, Stralcio 1D Bronzolo, Comune di Bronzolo	PAB - Ufficio tecnico strade centro-sud	Ing. Davide Maniezzo	Ing. Bruno Mattle	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo	S.03	Ig	1.775.888,53	5%	88.794,43	02.2016 - 16.07.2021	16.12.2019 / 28.06.2021
S.03	Bergmeister srl	Circonvallazione Nord-Ovest di Merano - 2° lotto	Provincia Autonoma di Bolzano	Dott.Ing. Johannes Strimmer	Dott.Ing. Konrad Bergmeister	progettazione esecutiva	S.03	Ig	9.338.764,52 €	38,48%	3.593.556,59 €	2006-2016	06.12.2016
S.03	Bergmeister srl	Realizzazione del nuovo svincolo dicollegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235 dell'Interporto	Provincia Autonoma di Trento	Dott.Ing. Marcio Monaco	Dott.Ing. Walter Weis	progettazione esecutiva	S.03	Ig	9.108.280,98 €	100%	9.108.280,98 €	02/2017-10/2018	14.12.2018
										Somma S.03	23.349.792,23		
S.04	EUT Engineering Srl	Variante di tracciato in galleria a Trento nell'ambito del progetto della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona, Comune di Trento	Autostrada del Brennero Spa	Ing. Michele Tamanini	Ing. Georg Fischnaller	Progetto di fattibilità tecnico economica	S.04	IXb	16.532.400,53	100%	16.532.400,53	10.2021 - 03.2022	08.01.2024
S.04	EUT Engineering Srl	Adeguamento della viabilità di adduzione alla stazione autostradale di Bressanone-Val Pusteria, Comune di Varna	Autostrada del Brennero Spa	Ing. Marco Zini	Ing. Georg Fischnaller	Progetto di fattibilità tecnico economica	S.04	IXb	6.063.750,00	100%	6.063.750,00	02.2022 - 06.2022	08.01.2024
	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl												
S.04	Bergmeister	Centrale di raffreddamento con acqua di fiume - Waltherpark	WaltherPark S.p.A.	Dott.Ing. Martin Schieder	Dott.Ing. Hansjörg Jocher	progettazione preliminare, definitva, esecutiva			560.881,10 €	100%	560.881,10 €	06/2019-10/2023	29.01.2024
										Somma S.04	23.157.031,63		
S.05	EUT Engineering Srl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	S.05	IXc	6.207.027,24	78%	3.458.200,89	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020
S.05	EUT Engineering Srl	Variante SS12 Bronzolo - Bolzano, Stralcio 1D Bronzolo, Comune di Bronzolo	PAB - Ufficio tecnico strade centro-sud	Ing. Davide Maniezzo	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	S.05	IXc	23.143.660,39	95%	21.986.477,37	02.2016 - 16.07.2021	16.12.2019 / 28.06.2021

S.05	EUT Engineering Srl	Variante di tracciato in galleria a Trento nell'ambito del progetto della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona, Comune di Trento	Autostrada del Brennero Spa	Ing. Michele Tamanini	Ing. Georg Fischnaller	Progetto di fattibilità tecnico economica	S.05	IXc	336.973.907,88	100%	336.973.907,88	10.2021 - 03.2022	08.01.2024
S.05	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Bruno Mattle	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo	S.05	IXc	6.207.027,24	22%	975.389,99	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020
S.05	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl	Variante SS12 Bronzolo - Bolzano, Stralcio 1D Bronzolo, Comune di Bronzolo	PAB - Ufficio tecnico strade centro-sud	Ing. Davide Maniezzo	Ing. Bruno Mattle	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo	S.05	IXc	23.143.660,39	5%	1.157.183,02	02.2016 - 16.07.2021	16.12.2019 / 28.06.2021
S.05	Bergmeister srl	Realizzazione del nuovo svincolo dicollegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235 dell'Interporto	Provincia Autonoma di Trento	Dott.Ing. Marcio Monaco	Dott.Ing. Walter Weis	progettazione esecutiva	S.05	IXc	1.559.346,09 €	100%	1.559.346,09 €	02/2017-10/2018	14.12.2018
S.05	Bergmeister srl	Circonvallazione Nord-Ovest di Merano - 2° lotto	Provincia Autonoma di Bolzano	Dott.Ing. Johannes Strimmer	Dott.Ing. Konrad Bergmeister	progettazione esecutiva	S.05	IXc	85.142.107,85 €	38,48%	32.762.683,10 €	2006-2016	06.12.2016
S.05	Bergmeister srl	Circonvallazione S. Andrea	Provincia Autonoma di Bolzano	Geom. Karl Bernard	Dott.Ing. Hansjörg Jocher	Direzione lavori	S.05	IXc	622.536,42 €	100%	622.536,42 €	2016-2018	01.08.2019 (coll. TA)
S.05	Bergmeister srl	Centrale di raffreddamento con acqua di fiume - Waltherpark	WaltherPark S.p.A.	Dott.Ing. Martin Schieder	Dott.Ing. Hansjörg Jocher	progettazione preliminare, definitiva, esecutiva	S.05	IXc	503.504,82 €	100%	503.504,82 €	06/2019-10/2023	29.01.2024
										Somma S.05	399.999.229,59		
IA.03	EUT Engineering Srl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	IA.03	IIIc	1.051.003,62	78%	585.559,16	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020
IA.03	EUT Engineering Srl	Variante SS12 Bronzolo - Bolzano, Stralcio 1D Bronzolo, Comune di Bronzolo	PAB - Ufficio tecnico strade centro-sud	Ing. Davide Maniezzo	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	IA.03	IIIc	2.959.519,31	95%	2.811.543,34	02.2016 - 16.07.2021	16.12.2019 / 28.06.2021
IA.03	EUT Engineering Srl	Variante di tracciato in galleria a Trento nell'ambito del progetto della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona, Comune di Trento	Autostrada del Brennero Spa	Ing. Michele Tamanini	Ing. Georg Fischnaller	Progetto di fattibilità tecnico economica	IA.03	IIIc	19.485.866,57	100%	19.485.866,57	10.2021 - 03.2022	08.01.2024
IA.03	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Bruno Mattle	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo	IA.03	IIIc	1.051.003,62	22%	165.157,71	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020
IA.03	ILF Beratende Ingenieure ZTSrl	Variante SS12 Bronzolo - Bolzano, Stralcio 1D Bronzolo, Comune di Bronzolo	PAB - Ufficio tecnico strade centro-sud	Ing. Davide Maniezzo	Ing. Bruno Mattle	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo	IA.03	IIIc	2.959.519,31	5%	147.975,97	02.2016 - 16.07.2021	16.12.2019 / 28.06.2021
IA.03	Bergmeister srl	Circonvallazione Nord-Ovest di Merano - 2° lotto	Provincia Autonoma di Bolzano	Dott.Ing. Johannes Strimmer	Dott.Ing. Konrad Bergmeister	progettazione esecutiva	IA.03	IIIc	7.600.000,00 €	33%	2.533.080,00	2006-2016	06.12.2016
IA.03	Bergmeister srl	Sistemazione Strada della Pusteria: Nuovo accesso Val Badia con ponte sulla Rienza e galleria Floronzo	Provincia Autonoma di Bolzano	Dott.Ing. Umberto Simone	Dott.Ing. Walter Weis	Direzione lavoro	IA.03	IIIc	4.809.774,11 €	13%	625.270,63 €	2018-2022	14.10.2022 (ultimazione)
										Somma IA.03	26.354.453,39		
V.03	EUT Engineering Srl	Circonvallazione di Varna, Comune di Varna	PAB - Ufficio tecnico strade nord-est	Ing. Florian Knollsesien	Ing. Georg Fischnaller	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progetazione	V.03	Xib	3.586.190,71	78%	1.998.020,54	04.04.2013 - 30.06.2020	25.10.2018 / 04.02.2020

[illegible]