
Verzeichnis der für öffentliche Auftraggeber ausgeführten Dienstleistungen

ID gemäß MD vom 

17.06.2016 Mitglied der 

Bietergemeinschaft, welches 

die Anforderung vorweist

Bezeichnung und 

Standort des 

Bauvorhabens

Auftraggeber, zuständiges 

Amt, Anschrift

 Bezugsperson / 

EVV

Vor- und Nachname 

des Technikers, der 

die jeweilige 

Dienstleistung 

ausgeführt hat

Art der ausgeführten 

Dienstleistung
ID-Code

Klassen und Kat.  

G. 143/1949

Betrag der Arbeiten 

nach ID-Code

%ualer Anteil an der 

Ausführung *)

zu 

berücksichtigender 

Betrag

Zeitraum der 

Ausführung 

der 

Dienstleistung 

(von-bis)

Datum der 

Genehmigung 

der 

Dienstleistung

S.03 EUT Engineering Srl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

S.03 Ig 12.420.892,58 78% 6.920.211,58
04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

S.03 EUT Engineering Srl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

S.03 Ig 1.775.888,53 95% 1.687.094,10
02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

S.03 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
S.03 Ig 12.420.892,58 22% 1.951.854,55

04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

S.03 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
S.03 Ig 1.775.888,53 5% 88.794,43

02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

S.03 Bergmeister srl

Circonvallazione Nord-

Ovest di Merano - 2° 

lotto

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Johannes 

Strimmer

Dott.Ing. Konrad 

Bergmeister
progettazione esecutiva S.03 Ig 9.338.764,52 € 38,48% 3.593.556,59 € 2006-2016 06.12.2016

S.03 Bergmeister srl

Realizzazione del 

nuovo svincolo 

dicollegamento tra la 

tangenziale di Trento 

e la strada provinciale 

n. 235 dell’Interporto

Provincia Autonoma di 

Trento

Dott.Ing. Marcio 

Monaco

Dott.Ing. Walter 

Weis
progettazione esecutiva S.03 Ig 9.108.280,98 € 100% 9.108.280,98 €

02/2017-

10/2018
14.12.2018

Somma S.03 23.349.792,23

S.04 EUT Engineering Srl

Variante di tracciato in 

galleria a Trento 

nell'ambito del 

progetto della terza 

corsia dinamica tra 

Bolzano e Verona, 

Comune di Trento 

Autostrada del Brennero 

Spa

Ing. Michele 

Tamanini

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto di fattibilità tecnico 

economica 
S.04 IXb 16.532.400,53 100% 16.532.400,53

10.2021 - 

03.2022
08.01.2024

S.04 EUT Engineering Srl

Adeguamento della 

viabilitàdi adduzione 

alla stazione 

autostradale di 

Bressanone-Val 

Pusteria, Comune di 

Varna

Autostrada del Brennero 

Spa
Ing. Marco Zini

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto di fattibilità tecnico 

economica 
S.04 IXb 6.063.750,00 100% 6.063.750,00

02.2022 -

06.2022
08.01.2024

ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

S.04 Bergmeister

Centrale di 

raffreddamento con 

acqua di fiume - 

Waltherpark

WaltherPark S.p.A.
Dott.Ing. Martin 

Schieder

Dott.Ing. Hansjörg 

Jocher

progettazione preliminare, 

definitva, esecutiva
560.881,10 € 100% 560.881,10 €

06/2019-

10/2023
29.01.2024

Somma S.04 23.157.031,63

S.05 EUT Engineering Srl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

S.05 IXc 6.207.027,24 78% 3.458.200,89
04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

S.05 EUT Engineering Srl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

S.05 IXc 23.143.660,39 95% 21.986.477,37
02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

*) Angabe des prozentualen Anteils an der Ausführung, falls 

besagte Leistung von zwei oder mehreren Subjekten 

gemeinsam ausgeführt worden ist



S.05 EUT Engineering Srl

Variante di tracciato in 

galleria a Trento 

nell'ambito del 

progetto della terza 

corsia dinamica tra 

Bolzano e Verona, 

Comune di Trento 

Autostrada del Brennero 

Spa

Ing. Michele 

Tamanini

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto di fattibilità tecnico 

economica 
S.05 IXc 336.973.907,88 100% 336.973.907,88

10.2021 - 

03.2022
08.01.2024

S.05 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
S.05 IXc 6.207.027,24 22% 975.389,99

04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

S.05 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
S.05 IXc 23.143.660,39 5% 1.157.183,02

02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

S.05 Bergmeister srl

Realizzazione del 

nuovo svincolo 

dicollegamento tra la 

tangenziale di Trento 

e la strada provinciale 

n. 235 dell’Interporto

Provincia Autonoma di 

Trento

Dott.Ing. Marcio 

Monaco

Dott.Ing. Walter 

Weis
progettazione esecutiva S.05 IXc 1.559.346,09 € 100% 1.559.346,09 €

02/2017-

10/2018
14.12.2018

S.05 Bergmeister srl

Circonvallazione Nord-

Ovest di Merano - 2° 

lotto

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Johannes 

Strimmer

Dott.Ing. Konrad 

Bergmeister
progettazione esecutiva S.05 IXc 85.142.107,85 € 38,48% 32.762.683,10 € 2006-2016 06.12.2016

S.05 Bergmeister srl
Circonvallazione S. 

Andrea

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Geom. Karl 

Bernard

Dott.Ing. Hansjörg 

Jocher
Direzione lavori S.05 IXc 622.536,42 € 100% 622.536,42 € 2016-2018

01.08.2019 

(coll. TA)

S.05 Bergmeister srl

Centrale di 

raffreddamento con 

acqua di fiume - 

Waltherpark

WaltherPark S.p.A.
Dott.Ing. Martin 

Schieder

Dott.Ing. Hansjörg 

Jocher

progettazione preliminare, 

definitva, esecutiva
S.05 IXc 503.504,82 € 100% 503.504,82 €

06/2019-

10/2023
29.01.2024

Somma S.05 399.999.229,59

IA.03 EUT Engineering Srl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

IA.03 IIIc 1.051.003,62 78% 585.559,16
04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

IA.03 EUT Engineering Srl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

IA.03 IIIc 2.959.519,31 95% 2.811.543,34
02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

IA.03 EUT Engineering Srl

Variante di tracciato in 

galleria a Trento 

nell'ambito del 

progetto della terza 

corsia dinamica tra 

Bolzano e Verona, 

Comune di Trento 

Autostrada del Brennero 

Spa

Ing. Michele 

Tamanini

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto di fattibilità tecnico 

economica 
IA.03 IIIc 19.485.866,57 100% 19.485.866,57

10.2021 - 

03.2022
08.01.2024

IA.03 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
IA.03 IIIc 1.051.003,62 22% 165.157,71

04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

IA.03 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
IA.03 IIIc 2.959.519,31 5% 147.975,97

02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

IA.03 Bergmeister srl

Circonvallazione Nord-

Ovest di Merano - 2° 

lotto

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Johannes 

Strimmer

Dott.Ing. Konrad 

Bergmeister
progettazione esecutiva IA.03 IIIc 7.600.000,00 € 33% 2.533.080,00 2006-2016 06.12.2016

IA.03 Bergmeister srl

Sistemazione Strada 

della Pusteria: Nuovo 

accesso Val Badia 

con ponte sulla 

Rienza e galleria 

Floronzo

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Umberto 

Simone

Dott.Ing. Walter 

Weis
Direzione lavoroi IA.03 IIIc 4.809.774,11 € 13% 625.270,63 € 2018-2022

14.10.2022 

(ultimazione)

Somma IA.03 26.354.453,39

V.03 EUT Engineering Srl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

V.03 Xib 3.586.190,71 78% 1.998.020,54
04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020



V.03 EUT Engineering Srl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

V.03 Xib 5.123.823,41 95% 4.867.632,24
02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

V.03 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
V.03 Xib 3.586.190,71 22% 563.544,25

04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

V.03 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Variante SS12 

Bronzolo - Bolzano, 

Stralcio 1D Bronzolo, 

Comune di Bronzolo

PAB - Ufficio tecnico 

strade centro-sud

Ing. Davide 

Maniezzo
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
V.03 Xib 5.123.823,41 5% 256.191,17

02.2016 - 

16.07.2021

16.12.2019 / 

28.06.2021

V.02 Bergmeister srl

Circonvallazione Nord-

Ovest di Merano - 2° 

lotto

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Johannes 

Strimmer

Dott.Ing. Konrad 

Bergmeister
progettazione esecutiva V.02 VI/a 8.154.127,63 € 38,48% 3.137.708,31 € 2006-2016 06.12.2016

V.02 Bergmeister srl

Realizzazione del 

nuovo svincolo 

dicollegamento tra la 

tangenziale di Trento 

e la strada provinciale 

n. 235 dell’Interporto

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Marcio 

Monaco

Dott.Ing. Hansjörg 

Jocher
progettazione esecutiva V.02 VI/a 6.575.646,61 € 100% 6.575.646,61 €

02/2017-

10/2018
14.12.2018

V.03 Bergmeister srl
Circonvallazione S. 

Andrea

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Geom. Karl 

Bernard

Dott.Ing. Hansjörg 

Jocher
Direzione lavoroi V.03 Xib 486.070,42 € 100% 486.070,42 € 2016-2018

01.08.2019 

(coll. TA)

Somma V.02+V.03 17.884.813,54

IA.04 EUT Engineering Srl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, 

sicurezza in fase di 

progetazione 

IA.04 IIIc 352.657,90 78% 196.480,83
04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

IA.04 EUT Engineering Srl

Variante di tracciato in 

galleria a Trento 

nell'ambito del 

progetto della terza 

corsia dinamica tra 

Bolzano e Verona, 

Comune di Trento 

Autostrada del Brennero 

Spa

Ing. Michele 

Tamanini

Ing. Georg 

Fischnaller

Progetto di fattibilità tecnico 

economica 
IA.04 IIIc 12.990.577,71 100% 12.990.577,71

10.2021 - 

03.2022
08.01.2024

IA.04 ILF Beratende Ingenieure ZTSrl

Circonvallazione di 

Varna, Comune di 

Varna

PAB - Ufficio tecnico 

strade nord-est

Ing. Florian 

Knollsesien
Ing. Bruno Mattle

Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo
IA.04 IIIc 352.657,90 22% 55.417,67

04.04.2013 - 

30.06.2020

25.10.2018 / 

04.02.2020

IA.04 Bergmeister srl
Nuova costruzione My 

Hotel Freiham
SEG BULL Freiham GmbH

Sig. Thomas 

Schwentker

Per.Ind. Manfred 

Brugger

Progettazione e direzione 

lavori
IA.04 IIIc 2.664.981,60 € 100% 2.664.981,60 € 2018-2019 31.05.2019

IA.04 Bergmeister srl

Sistemazione Strada 

della Pusteria: Nuovo 

accesso Val Badia 

con ponte sulla 

Rienza e galleria 

Floronzo

Provincia Autonoma di 

Bolzano

Dott.Ing. Umberto 

Simone

Dott.Ing. Walter 

Weis
Direzione lavoroi IA.04 IIIc 253.799,79 € 13% 32.993,97 € 2018-2022

14.10.2022 

(ultimazione)

Somma IA.04 15.940.451,78
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